

**ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA  
APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA E ABERTURA DOS  
ENVELOPES "2-C" REVELAÇÃO DO PSEUDÔNIMO  
REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 01-2023**

**PROTOCOLO: 21.311.780-7**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para revisão e atualização do Plano de Mobilidade do Município de Fazenda Rio Grande, elaboração dos Anteprojetos de infraestrutura de dois viadutos de transposição na BR-116, Anteprojetos de requalificação urbana da Av. Paraná, R. Lapa e R. Paranaguá, Anteprojetos de infraestrutura de ponte sobre vertedouro no Parque verde e Anteprojetos de urbanismo para requalificação urbana da Praça Brasil e Parque Verde.

Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de janeiro de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se na sala de licitações do Paraná Projetos, sito a Rua Inácio Lustosa, nº 700, bloco A, térreo, bairro São Francisco, CEP: 80.510.000, Curitiba/PR, a Comissão de Contratação deste órgão, designada pela portaria nº 026/2023 de 21 de novembro de 2023, representada pela Agente de Contratação **Ana Claudia de Oliveira** e os membros **Cecilia Nassiff** e **Marcos Rocco dos Reis**, para realizar a apresentação das notas técnicas aferidas pela Comissão Especial de Avaliação dos documentos técnicos referentes aos Envelopes "2-A" - Proposta Técnica - via identificada, e, "2-B" - Proposta Técnica - via não identificada / apócrifa, e, a abertura dos Envelopes "2-C" Revelação do Pseudônimo.

**DA ABERTURA DA SESSÃO**

A Agente de Contratação deu início à sessão, esclarecendo aos presentes a sistemática da sessão que será desenvolvida no decorrer da reunião.



Após a abertura da sessão, a Agente de Contratação chamou os licitantes presentes à mesa e mostrou os envelopes "2-C" - Revelação do Pseudônimo, Envelope nº 3 - Proposta de Preços e Envelope nº 4 - Documentos de Habilitação da Concorrência nº 01/2023, demonstrando a inviolabilidade dos envelopes lacrados e rubricados na sessão anterior.

Os licitantes presentes constataram que os envelopes permaneceram lacrados e não fizeram nenhuma objeção.

### **DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS**

A Agente de Contratação convidou os interessados a assinarem a lista de presença e entregou uma cópia impressa das notas técnicas aferidas pela Comissão Especial de Avaliação. Consta, também, resumo em planilha de Excel no monitor da sala de licitações visualizado por todos, conforme abaixo:

CTO + EET	
EMPRESA	NOTA
GEPLAN	50
LAND5	35
CONCREMAT	30
JJF2	13

PLT - PLANO DE TRABALHO	
PSEUDÔNIMO	NOTA
EUCALIPTOS09	40
MULTIMODAL23	20
URBI88	20
AVIÃO33	0

### **DA ABERTURA DOS ENVELOPES "2-C" REVELAÇÃO DO PSEUDÔNIMO**

Os envelopes "2-C" que permaneceram lacrados em outro envelope e rubricado pelos licitantes na sessão anterior, comprovada sua inviolabilidade em ato anterior, foi aberto pela Agente de Contratação revelando o pseudônimo respectivo para cada licitante, conforme:





<b>PSEUDÔNIMO</b>	<b>EMPRESA CORRESPONDENTE</b>
EUCALIPTOS09	GEPLAN
MULTIMODAL23	CONCREMAT
URBI88	LAND5
AVIÃO33	JJF2

Após a revelação do pseudônimo, em planilha auxiliar de Excel, foram juntadas as notas da Proposta Técnica com as notas do Plano de Trabalho (CTO+EET+PLT), unindo o pseudônimo para o licitante correspondente, conforme quadro abaixo:

<b>MULTIMODAL 23 (CONCREMAT)</b>	
<b>NOTA TÉCNICA</b>	
<b>PLANO DE TRABALHO - PLT</b>	<b>20,00</b>
ITEM 1 - Conhecimento do Problema	5,00
ITEM 2 - Enfoque Técnico e metodologia	5,00
ITEM 3 - Planejamento e Cronograma	10,00
<b>CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL - CTO</b>	<b>30,00</b>
<b>EXPERIÊNCIA DA EMPRESA</b>	<b>20,00</b>
ITEM 1	5,00
ITEM 2	5,00
ITEM 3	5,00
ITEM 4	5,00
<b>TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA</b>	<b>10,00</b>
<b>EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA - EET</b>	<b>0,00</b>
Coordenador Geral (Engenheiro / Arquiteto)	0,00
ITEM 1	0,00
ITEM 2	0,00
ITEM 3	0,00
Engenheiro Especialista - Projetos	0,00
ITEM 1	0,00
ITEM 2	0,00
Engenheiro Especialista - Planos de Mobilidade	0,00
ITEM 1	0,00
<b>NOTA TÉCNICA FINAL - NTF</b>	<b>50,00</b>
<b>NTF = PLT + CTO + EET</b>	

<b>URBI88 (LAND5)</b>	
<b>NOTA TÉCNICA</b>	
<b>PLANO DE TRABALHO - PLT</b>	<b>20,00</b>
ITEM 1 - Conhecimento do Problema	5,00
ITEM 2 - Enfoque Técnico e metodologia	15,00
ITEM 3 - Planejamento e Cronograma	0,00
<b>CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL - CTO</b>	<b>15,00</b>
<b>EXPERIÊNCIA DA EMPRESA</b>	<b>15,00</b>
ITEM 1	0,00
ITEM 2	5,00
ITEM 3	5,00
ITEM 4	5,00
<b>TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA</b>	<b>0,00</b>
<b>EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA - EET</b>	<b>20,00</b>
Coordenador Geral (Engenheiro / Arquiteto)	10,00
ITEM 1	0,00
ITEM 2	5,00
ITEM 3	5,00
Engenheiro Especialista - Projetos	5,00
ITEM 1	3,00
ITEM 2	2,00
Engenheiro Especialista - Planos de Mobilidade	5,00
ITEM 1	5,00
<b>NOTA TÉCNICA FINAL - NTF</b>	<b>55,00</b>
<b>NTF = PLT + CTO + EET</b>	



<b>EUCALIPTOS09 (GEPLAN)</b>	
<b>NOTA TÉCNICA</b>	
<b>PLANO DE TRABALHO - PLT</b>	<b>40,00</b>
ITEM 1 - Conhecimento do Problema	15,00
ITEM 2 - Enfoque Técnico e metodologia	15,00
ITEM 3 - Planejamento e Cronograma	10,00
<b>CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL - CTO</b>	<b>30,00</b>
<b>EXPERIÊNCIA DA EMPRESA</b>	<b>20,00</b>
ITEM 1	5,00
ITEM 2	5,00
ITEM 3	5,00
ITEM 4	5,00
<b>TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA</b>	<b>10,00</b>
<b>EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA - EET</b>	<b>20,00</b>
Coordenador Geral (Engenheiro / Arquiteto)	10,00
ITEM 1	10,00
ITEM 2	0,00
ITEM 3	0,00
Engenheiro Especialista - Projetos	5,00
ITEM 1	3,00
ITEM 2	2,00
Engenheiro Especialista - Planos de Mobilidade	5,00
ITEM 1	5,00
<b>NOTA TÉCNICA FINAL - NTF</b>	<b>90,00</b>
<b>NTF = PLT + CTO + EET</b>	

<b>AVIÃO33 (JF2)</b>	
<b>NOTA TÉCNICA</b>	
<b>PLANO DE TRABALHO - PLT</b>	<b>0,00</b>
ITEM 1 - Conhecimento do Problema	0,00
ITEM 2 - Enfoque Técnico e metodologia	0,00
ITEM 3 - Planejamento e Cronograma	0,00
<b>CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL - CTO</b>	<b>2,00</b>
<b>EXPERIÊNCIA DA EMPRESA</b>	<b>0,00</b>
ITEM 1	0,00
ITEM 2	0,00
ITEM 3	0,00
ITEM 4	0,00
<b>TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA</b>	<b>2,00</b>
<b>EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA - EET</b>	<b>11,00</b>
Coordenador Geral (Engenheiro / Arquiteto)	6,00
ITEM 1	0,00
ITEM 2	5,00
ITEM 3	1,00
Engenheiro Especialista - Projetos	0,00
ITEM 1	0,00
ITEM 2	0,00
Engenheiro Especialista - Planos de Mobilidade	5,00
ITEM 1	5,00
<b>NOTA TÉCNICA FINAL - NTF</b>	<b>13,00</b>
<b>NTF = PLT + CTO + EET</b>	

Após os procedimentos acima citados, a Agente de Contratação apresentou as empresas classificadas para a próxima fase da Concorrência nº 01/2023, de acordo com o item 13.2.2 do Edital

*13.2.2. Serão desclassificadas as proponentes que obtiverem a Nota Técnica Final inferior a 75 (setenta e cinco) pontos ou que tenham obtido menos do que 50% (cinquenta por cento) da pontuação prevista para cada um dos tópicos: Plano de Trabalho, Capacidade Técnico Operacional e Experiência da Equipe Técnica.*

**PLT - Plano de Trabalho - Nota Máxima (40)**

**CTO - Capacidade Técnico Operacional = EXPERIÊNCIA DA EMPRESA + TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA - Nota Máxima (30)**



### EET - Experiência da Equipe Técnica - Nota Máxima (30)

DESCRIÇÃO	NOTA MÁXIMA	GEPLAN	LAND5	CONCREMAT	JJF2
PLT - Plano de Trabalho	40	40	20	20	0
CTO - Capacidade Técnica Operacional	30	30	15	30	2
EET - Experiência da Equipe Técnica	30	20	20	0	11

Nota Final = PLT + CTO + EET

- GEPLAN = (90)
- LAND5 = (55)
- CONCREMAT = (50)
- JJF2 = (13)

### DA CLASSIFICAÇÃO

Está classificada para a próxima fase, de acordo com o item 13.2.2 do Edital da Concorrência nº 01/2023, a empresa GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA - CNPJ: 02.786.257/0001-46

### DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO

Não houve ocorrências na segunda sessão pública da Concorrência nº 01-2023

### DO ENCERRAMENTO E DA ABERTURA DO PRAZO RECURSAL

Nada mais a tratar, na concordância dos licitantes presentes e da Comissão de Contratação, a Agente de Contratação declarou encerrada a sessão, informando a todos os presentes e demais interessados a abertura de prazo recursal e início da contagem do prazo. Ata vai assinada por mim e demais presentes.

As empresas CONCREMAT, GEPLAN e LAND5, por meio de seus representantes, manifestaram interesse de impetrar recurso.





**DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO E COMISSÃO**

  
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA  
**Agente de Contratação**  
Portaria nº 026/2023

  
CECILIA NASSIFF  
**Membro**  
Portaria nº 026/2023

  
MARCOS ROCCO DOS REIS  
**Membro**  
Portaria nº 026/2023

**DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS**

<b>EMPRESA</b>	GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA
<b>CNPJ</b>	02.786.257/0001-46
<b>NOME</b>	Andrelly Rosa 

<b>EMPRESA</b>	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
<b>CNPJ</b>	33.146.648/0001-20
<b>NOME</b>	Lidia Sayoko Tanaka 