

GEPLAN

GEPLAN
PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS

ENVELOPE Nº 03 – CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Objeto: Plano de Mobilidade do Município de Fazenda Rio Grande/PR

Conteúdo: **PROPOSTA DE PREÇOS**

15 de dezembro de 2023 às 09h:30min

Empresa: **GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.**
Rua Valdivia nº 344-Hugo Lange-Curitiba/PR

www.geplangerenciamento.com.br

R. Valdivia, 344 - Hugo Lange
Curitiba - PR,
CEP: 80040-260
(41) 3262-2670

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ENVELOPE Nº 03 – DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
FAZENDA RIO GRANDE / PR**

Licitante: GEPLAN Planejamento, Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda.
Endereço: Rua Valdívia, nº 344 – Hugo Lange – Curitiba - Paraná.
CNPJ: 02.786.257/0001-46

Referência: CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
Protocolo Nº 21.311.780-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, ELABORAÇÃO DOS ANTEPROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE DOIS VIADUTOS DE TRANSPOSIÇÃO NA BR-116, ANTEPROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV. PARANÁ, R. LAPA E R. PARANAGUÁ, ANTEPROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE PONTE SOBRE VERTEDOIRO NO PARQUE VERDE E ANTEPROJETOS DE URBANISMO PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA BRASIL E PARQUE VERDE.

**ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PROPOSTA COMERCIAL

AO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
Rua Inácio Lustosa, 700 – Bloco A – Térreo - Curitiba - Paraná.

Ref.: CONCORRÊNCIA - PARANÁ PROJETOS N.º 01/2023.

Objeto: Contratação de empresa especializada para revisão e atualização do Plano de Mobilidade do Município de Fazenda Rio Grande, elaboração dos Anteprojetos de infraestrutura de dois viadutos de transposição na BR-116, Anteprojetos de requalificação urbana da Av. Paraná, R. Lapa e R. Paranaguá, Anteprojetos de infraestrutura de ponte sobre vertedouro no Parque Verde e Anteprojetos de urbanismo para requalificação urbana da Praça Brasil e Parque Verde, dentro dos parâmetros e preceitos legais.

Razão Social da licitante:

Número do CNPJ:

Endereço da sede da licitante:

Telefone para contato:

Endereço de e-mail para contato:

Data de apresentação da proposta:

Prazo de validade da proposta:

GERLIAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA

02.786.257/0001-46

Rua Valdeir nº. 344 - Hugo Lange - Curitiba - Paraná

(41) 3293-3570

gerliand@gerliand.com.br

15 de dezembro de 2023

180 dias

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	TEMPO	QTD.	TEMPO X PROFISSIONAIS	PREÇO UN. MÁXIMO	PREÇO UN. PROPOSTO	TOTAL (R\$)	CONFERÊNCIA (CONFORME VALOR MÁXIMO ADMITIDO - ADMISSIBILIDADE)
1 COORDENAÇÃO GERAL											
1.1 EQUIPE TÉCNICA											
1.1.1	SICRO/DNIT	P8061	COORDENADOR	MES	10	1,0	10,00	R\$ 56.480,69	R\$ 50.832,53	R\$ 508.325,30	OK
1.1.2	SICRO/DNIT	P8175	ADMINISTRADOR SÊNIOR	MES	10	1,0	10,00	R\$ 15.608,69	R\$ 14.047,82	R\$ 140.478,20	OK
1.1.3	SICRO/DNIT	P8113	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	MES	10	1,0	10,00	R\$ 5.182,41	R\$ 4.664,17	R\$ 46.641,70	OK
1.2 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS											
1.2.1	COMPOSIÇÃO	IAT-0259	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - MENSAL	MES	10	2,0	20,00	R\$ 3.307,89	R\$ 2.877,10	R\$ 59.542,00	OK
2 SERVIÇOS TÉCNICOS											
2.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS											
2.1.1	SICRO/DNIT	B8958	TOPOGRAFIA	MES	3	1,0	3,00	R\$ 3.372,95	R\$ 3.035,66	R\$ 9.105,98	OK
2.1.2	SICRO/DNIT	P9648	TOPOGRAFO	MES	3	1,0	3,00	R\$ 7.529,56	R\$ 6.776,50	R\$ 20.329,80	OK
2.1.3	SICRO/DNIT	P9850	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MES	3	3,0	9,00	R\$ 5.417,61	R\$ 4.875,35	R\$ 43.882,55	OK
2.2 SONDAGENS											
2.2.1	SICRO/DNIT	B8857	LABORATÓRIO DE SOLOS	MES	3	1,0	3,00	R\$ 5.026,33	R\$ 4.523,70	R\$ 13.571,10	OK
2.2.2	SICRO/DNIT	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	MES	3	2,0	6,00	R\$ 5.744,49	R\$ 5.170,04	R\$ 31.020,24	OK
2.2.3	SICRO/DNIT	P9803	AUXILIAR	MES	3	2,0	6,00	R\$ 5.459,20	R\$ 4.913,28	R\$ 29.479,68	OK
2.3 ENSAIOS DE SOLO											
2.3.1	SICRO/DNIT	B8957	LABORATÓRIO DE SOLOS	MES	3	1,0	3,00	R\$ 5.026,33	R\$ 4.523,70	R\$ 13.571,10	OK
2.3.2	SICRO/DNIT	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	MES	3	2,0	6,00	R\$ 5.744,49	R\$ 5.170,03	R\$ 31.020,18	OK

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	TEMPO	QTD.	TEMPO X PROFISSIONAL	PREÇO UN. MÁXIMO	PREÇO UN. PROPOSTO	TOTAL (R\$)	CONFERÊNCIA (CONFORME VALOR MÁXIMO ADMITIDO - ADMISSIBILIDADE)
3	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM (METAS 1, 2 e 3)										
3.1	EQUIPE TÉCNICA										
3.1.1	SICRO/DNIT	P9946	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	MÊS	6	1,0	6,00	R\$ 134.134,82	R\$ 120.721,35	R\$ 891.904,80	OK
3.1.2	SICRO/DNIT	P8065	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	6	1,0	6,00	R\$ 42.593,94	R\$ 38.334,53	R\$ 230.007,30	OK
3.1.3	SICRO/DNIT	P8015	ARQUITETO SENIOR	MÊS	6	1,0	6,00	R\$ 30.770,42	R\$ 27.893,38	R\$ 166.180,28	OK
3.1.4	SICRO/DNIT	P9946	ENGENHEIRO AUXILIAR	MÊS	6	2,0	12,00	R\$ 29.737,74	R\$ 26.763,97	R\$ 160.583,82	OK
3.1.5	SICRO/DNIT	P9848	DESENHISTA	MÊS	6	2,0	12,00	R\$ 23.718,65	R\$ 21.346,73	R\$ 256.161,48	OK
4	PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO URBANA (META 4 e 5)										
4.1	EQUIPE TÉCNICA										
4.1.1	SICRO/DNIT	P8015	ARQUITETO SENIOR	MÊS	6	1,0	6,00	R\$ 100.522,61	R\$ 90.470,34	R\$ 695.052,96	OK
4.1.2	SICRO/DNIT	P8014	ARQUITETO JUNIOR	MÊS	6	2,0	12,00	R\$ 29.737,74	R\$ 26.763,97	R\$ 160.583,82	OK
4.1.3	SICRO/DNIT	P9946	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	MÊS	6	1,0	6,00	R\$ 20.876,86	R\$ 18.795,17	R\$ 225.470,04	OK
4.1.4	SICRO/DNIT	P9848	DESENHISTA	MÊS	6	2,0	12,00	R\$ 42.593,94	R\$ 38.334,55	R\$ 230.007,30	OK
5	PLANO DE MOBILIDADE URBANA (META 6)										
5.1	EQUIPE TÉCNICA										
5.1.1	SICRO/DNIT	P9946	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	MÊS	10	1,0	10,00	R\$ 111.436,89	R\$ 100.293,22	R\$ 1.002.932,20	OK
5.1.2	SICRO/DNIT	P8014	ARQUITETO JUNIOR	MÊS	10	1,0	10,00	R\$ 42.593,94	R\$ 38.334,55	R\$ 383.346,50	OK
5.1.3	SICRO/DNIT	P8020	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	MÊS	10	1,0	10,00	R\$ 20.876,86	R\$ 18.789,17	R\$ 187.891,70	OK
5.1.4	SICRO/DNIT	P8080	GEÓLOGO JUNIOR	MÊS	10	1,0	10,00	R\$ 8.485,42	R\$ 7.636,80	R\$ 76.366,00	OK
5.1.5	SICRO/DNIT	P8001	ADVOGADO JUNIOR	MÊS	10	1,0	10,00	R\$ 21.602,00	R\$ 19.441,80	R\$ 194.418,00	OK
5.1.6	SICRO/DNIT	P8183	HISTORIADOR JUNIOR	MÊS	10	1,0	10,00	R\$ 9.951,61	R\$ 8.995,45	R\$ 89.954,50	OK
6	ORÇAMENTO ESTIMATIVO BÁSICO DA OBRA										
6.1	EQUIPE TÉCNICA										
6.1.1	SICRO/DNIT	P9946	ENGENHEIRO AUXILIAR	MÊS	3	1	3,00	R\$ 29.177,86	R\$ 26.260,05	R\$ 78.780,15	OK
6.1.2	SICRO/DNIT	P9603	AUXILIAR	MÊS	3	1	3,00	R\$ 23.718,65	R\$ 21.346,73	R\$ 64.040,37	OK
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO										R\$ 3.428.519,14	

Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como equipamentos, materiais, mão de obra, custos diretos e indiretos, despesas com encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, incluindo vantagens decorrentes de acordos, convergências ou dissídios coletivos, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários, auxílios alimentares, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto.

Curitiba, em 15 de Dezembro de 2023.
RICARDO ALESSANDRINI AMARAL
Representante Legal da Empresa

**RICARDO
ALESSANDRINI
AMARAL:23153466904**

Assinado de forma digital por
RICARDO ALESSANDRINI
AMARAL:23153466904

Dados: 2023.12.13 14:47:12 -03'00'

ANEXO IV TERMO DE DECLARAÇÃO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANEXO IV - TERMO DE DECLARAÇÃO

Ao SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Rua Inácio Lustosa, 700 – Bloco A – Térreo - Curitiba - Paraná.

Ref.: CONCORRÊNCIA PARANÁ PROJETOS N.º 01/2023 (PROCOLO: 21.311.780-7)

Contratação de empresa especializada para revisão e atualização do Plano de Mobilidade do Município de Fazenda Rio Grande, elaboração dos Anteprojetos de infraestrutura de dois viadutos de transposição na BR-116, Anteprojetos de requalificação urbana da Av. Paraná, R. Lapa e R. Paranaguá, Anteprojetos de infraestrutura de ponte sobre vertedouro no Parque verde e Anteprojetos de urbanismo para requalificação urbana da Praça Brasil e Parque Verde, dentro dos parâmetros e preceitos legais.

A empresa **GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.**, CNPJ n.º 02.786.257/0001-46, com sede no endereço Rua Valdivia, n.º 344 – Hugo Lange – Curitiba – Paraná – CEP: 80.040-260, Telefone FAX: (41) 3262-2670 e-mail: geplan@geplangerenciamento.com.br, por seu representante abaixo assinado, DECLARA QUE:

- I) Examinou cuidadosamente o edital, inteirou-se de todos os seus detalhes e com eles concorda, aceita todos os seus termos e condições e a eles desde já se submete;
- II) Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como recebeu todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- III) Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como materiais, mão de obra, custos diretos e indiretos, despesas com encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto do contrato;
- IV) Para os fins de participação nesta licitação, declara fundamentalmente que:
 - a) está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de
 - b) quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto ora licitado;
 - c) não foi condenada pelas práticas previstas na Lei 12.846/2013;
 - d) seus sócios, diretores, administradores, empregados, assessores, prepostos e colaboradores não cometerão, auxiliarão, incitarão ou instigarão terceiros a cometerem atos ilícitos, que incluem oferecer, conceder, requerer ou aceitar pagamentos, doações, compensação, benefícios ou quaisquer outras vantagens

GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.

Rua Valdivia, n.º 344 – Hugo Lange – Curitiba – Paraná – CEP: 80.040-260

CNPJ n.º 02.786.257/0001-46 - FONE / FAX: (41) 3262-2670

e-mail: geplan@geplangerenciamento.com.br

R
5

indevidas e/ou ilegais para si ou para terceiros, bem como o desvio de finalidade do presente contrato, ou atos lesivos expressamente previstos na Lei Federal n.º 12.846/13, que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato;

- V) A signatária não se encontra suspensa de licitar ou contratar com o PARANÁ PROJETOS e inexistente empregado, diretor e conselheiro do PARANÁ PROJETOS na composição societária da empresa.

Curitiba, em 15 de dezembro de 2023.

**RICARDO
ALESSANDRINI**

AMARAL:23153466904

Assinado de forma digital por
RICARDO ALESSANDRINI
AMARAL:23153466904
Dados: 2023.11.24 10:14:50 -03'00'

GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.

**CNPJ n° 02.786.257/0001-46 - RICARDO ALESSANDRINI AMARAL, RG sob
n°568.766, CPF sob n°231.534.669-04**

REPRESENTANTE LEGAL

GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.
Rua Valdivia, n° 344 – Hugo Lange – Curitiba – Paraná – CEP: 80.040-260
CNPJ n° 02.786.257/0001-46 - FONE / FAX: (41) 3262-2670
e-mail: geplan@geplangerenciamento.com.br

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.
Rua Valdivia, n° 344 – Hugo Lange – Curitiba – Paraná – CEP: 80.040-260
CNPJ n° 02.786.257/0001-46 - FONE / FAX: (41) 3262-2670
e-mail: geplan@geplangerenciamento.com.br

PRODUTO ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																						
	TOTAL POR ITEM	0-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-135	136-150	151-165	166-180	181-195	196-210	211-225	226-240	241-255	256-270	271-285	286-300		
1 ANTERPROJETO DE INFRAESTRUTURA DE DOIS VIADUTOS NA BR-116	R\$ 486.833,56	R\$ 2,41%	R\$ 82.755,59	R\$ 2,41%	R\$ 82.755,59	R\$ 2,41%	R\$ 82.755,59	R\$ 2,41%	R\$ 82.755,59	R\$ 2,41%	R\$ 82.755,59	R\$ 2,41%	R\$ 82.755,59	R\$ 2,41%									
2 ANTERPROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV. PARANÁ, R. LAPA E R. PARANAGUA	R\$ 451.840,15	R\$ 2,20%	R\$ 75.323,36	R\$ 2,20%	R\$ 75.323,36	R\$ 2,20%	R\$ 75.323,36	R\$ 2,20%	R\$ 75.323,36	R\$ 2,20%	R\$ 75.323,36	R\$ 2,20%	R\$ 75.323,36	R\$ 2,20%									
3 ANTERPROJETO DE INFRAESTRUTURA DE PONTE DE VEREDOURO	R\$ 382.747,75	R\$ 1,76%	R\$ 60.457,96	R\$ 1,76%	R\$ 60.457,96	R\$ 1,76%	R\$ 60.457,96	R\$ 1,76%	R\$ 60.457,96	R\$ 1,76%	R\$ 60.457,96	R\$ 1,76%	R\$ 60.457,96	R\$ 1,76%									
4 ANTERPROJETO DE URBANISMO PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE VERDE	R\$ 556.803,77	R\$ 3,25%	R\$ 111.380,75	R\$ 3,25%	R\$ 111.380,75	R\$ 3,25%	R\$ 111.380,75	R\$ 3,25%	R\$ 111.380,75	R\$ 3,25%	R\$ 111.380,75	R\$ 3,25%	R\$ 111.380,75	R\$ 3,25%									
5 ANTERPROJETO DE URBANISMO PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA BRASIL	R\$ 417.789,45	R\$ 2,44%	R\$ 83.557,89	R\$ 2,44%	R\$ 83.557,89	R\$ 2,44%	R\$ 83.557,89	R\$ 2,44%	R\$ 83.557,89	R\$ 2,44%	R\$ 83.557,89	R\$ 2,44%	R\$ 83.557,89	R\$ 2,44%									
6 REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DO PLANO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	R\$ 1.142.704,46	R\$ 3,33%	R\$ 114.270,35	R\$ 3,33%	R\$ 114.270,35	R\$ 3,33%	R\$ 114.270,35	R\$ 3,33%	R\$ 114.270,35	R\$ 3,33%	R\$ 114.270,35	R\$ 3,33%	R\$ 114.270,35	R\$ 3,33%									
TOTAL A SER PAGO MENSALMENTE	R\$ 527.725,91	15,39%	R\$ 527.725,91	15,39%	R\$ 527.725,91	15,39%	R\$ 527.725,91	15,39%	R\$ 527.725,91	15,39%	R\$ 527.725,91	15,39%	R\$ 527.725,91	15,39%									
TOTAL ACUMULADO	R\$ 527.725,91	15,39%	R\$ 1.055.451,82	30,78%	R\$ 1.640.313,81	47,84%	R\$ 2.202.320,83	64,24%	R\$ 2.707.192,67	78,96%	R\$ 3.017.145,86	88,00%	R\$ 3.245.686,57	94,67%	R\$ 3.131.416,22	91,33%	R\$ 3.245.686,57	97,33%	R\$ 3.337.102,85	99,33%	R\$ 3.428.519,14	100,00%	
PERCENTAGEM ACUMULADA	15,39%		30,78%		47,84%		64,24%		78,96%		88,00%		94,67%		91,33%		97,33%		99,33%		100,00%		

Assinado de forma digital por
RICARDO ALESSANDRINI RICARDO ALESSANDRINI
AMARAL:23153466904
AMARAL:23153466904
 Dados: 2023.12.08 14:23:28 -03'00'

GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA
 CNPJ: nº 02.786.257/0001-46
 REPRESENTANTE LEGAL

86