

**ASSUNTO:** Adiamento da Sessão Pública - Concorrência nº 01/2026.

**REF.:** Solicitação da empresa LOGIT Engenharia Consultiva Ltda.

### 1. MOTIVAÇÃO

A empresa LOGIT solicitou o adiamento da sessão presencial agendada para 23/04/2026, alegando que o feriado nacional de 21 de abril compromete a logística de deslocamento para licitantes de outros estados.

### 2. ANÁLISE TÉCNICA

Considerando que o objeto (Plano de Mobilidade Urbana) possui alta complexidade e que a modalidade é Presencial, o Paraná Projetos reconhece que a proximidade com o feriado pode, de fato, reduzir o universo de competidores. Com base no Art. 2º, inciso I do Regulamento de Licitações e Contratos Administrativos, que preza pela Eficiência e pela busca da Proposta mais Vantajosa, o adiamento é medida que se impõe para garantir que o certame não seja prejudicado por fatores externos à técnica.

### 3. DECISÃO

Acolhe-se o pedido de adiamento por conveniência administrativa (Autotutela). A nova data será designada para o dia 07 de maio de 2026, às 09h30min.

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*

**Ana Claudia de Oliveira**  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



ePROTOCOLO



Documento: **Resposta\_Questionamento\_LOGIT.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ana Claudia de Oliveira (XXX.661.299-XX)** em 17/04/2026 14:01 Local: PRPROJ/CC.

Inserido ao protocolo **25.421.394-2** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 17/04/2026 13:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: