PROTOCOLO
Fls. 876
Mov. 62
INTEGRADO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA

À
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO – PARANÁ PROJETOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – RP Nº 03/2026

A empresa **Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wigor Junior de Oliveira, DECLARA, para os devidos fins, que, caso venha a ser declarada vencedora do certame e convocada para a contratação, compromete-se a formalizar o vínculo com o profissional abaixo identificado, para integrar a equipe técnica responsável pela execução do objeto licitado:

- **Profissional:** Kaciano Ricardo Cruz Camargo;
- **CPF:** 016.317.469-52
- **Título profissional: Engenheiro Civil**
- **Registro profissional:** CREA PR-94819/D
- **Função na execução contratual:** Coordenador de Projetos

A formalização do vínculo ocorrerá por meio legalmente admitido, mediante contrato de prestação de serviços, registro trabalhista ou outra forma aplicável, conforme as exigências do edital e da legislação vigente.

A presente declaração fundamenta-se no item **9.5.13.8 do edital**, que veda a exigência de vínculo prévio à data da licitação e estabelece que sua comprovação será exigida por ocasião da contratação.

A empresa declara, ainda, que assegurará a efetiva disponibilidade do profissional indicado para o desempenho das atribuições técnicas pertinentes à execução do objeto contratado,

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO
Fls. 877
Mov. 62
INTEGRADO DO ESTADO

observadas as exigências de qualificação profissional e responsabilidade técnica previstas no instrumento convocatório.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Cascavel, 28 de outubro de 2026.

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927

Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Dados: 2026.10.28 19:28:36 -03'00'

Wigor Junior de Oliveira
Sócio administrador
Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.
CNPJ nº 44.368.906/0001-39

Kaciano Ricardo Cruz Camargo
Engenheiro Civil
CREA PR 94819/D

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO
Fls. 878
Mov. 62
INTEGRADO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA

À
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO – PARANÁ PROJETOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – RP Nº 03/2026

A empresa **Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wigor Junior de Oliveira, DECLARA, para os devidos fins, que, caso venha a ser declarada vencedora do certame e convocada para a contratação, compromete-se a formalizar o vínculo com o profissional abaixo identificado, para integrar a equipe técnica responsável pela execução do objeto licitado:

- **Profissional:** Kaciano Ricardo Cruz Camargo;
- **CPF:** 016.317.469-52
- **Título profissional: Engenheiro Civil**
- **Registro profissional:** CREA PR-94819/D
- **Função na execução contratual:** Coordenador de Projetos

A formalização do vínculo ocorrerá por meio legalmente admitido, mediante contrato de prestação de serviços, registro trabalhista ou outra forma aplicável, conforme as exigências do edital e da legislação vigente.

A presente declaração fundamenta-se no item **9.5.13.8 do edital**, que veda a exigência de vínculo prévio à data da licitação e estabelece que sua comprovação será exigida por ocasião da contratação.

A empresa declara, ainda, que assegurará a efetiva disponibilidade do profissional indicado para o desempenho das atribuições técnicas pertinentes à execução do objeto contratado,

Clicksign 4db8195a-3644-4133-90c9-e8328a97c3a0

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO
Fls. 879
Mov. 62
INTEGRADO DO ESTADO

observadas as exigências de qualificação profissional e responsabilidade técnica previstas no instrumento convocatório.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Cascavel, 28 de outubro de 2026.

Wigor Junior de Oliveira
Sócio administrador
Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.
CNPJ nº 44.368.906/0001-39

Kaciano Ricardo Cruz Cama

Kaciano Ricardo Cruz Camargo
Engenheiro Civil
CREA PR 94819/D

Clicksign 4db8195a-3644-4133-90c9-e8328a97c3a0

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 880
Mov. 62

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA - Kaciano.pdf

Documento número #4db8195a-3644-4133-90c9-e8328a97c3a0

Hash do documento original (SHA256): 68f9ba2d6031a9f097abc95962a1b79a7310bb7ee0dd6d94eee3532813ae6725

Assinaturas

Kaciano Ricardo Cruz Camargo

CPF: 016.317.469-52

Assinou em 28 out 2026 às 11:06:53



Kaciano Ricardo Cruz Camargo

Log

28 out 2026, 10:16:46	Operador com email comercial@itax.com.br na Conta 26c0b6c2-c248-4b3d-ba3e-19f02a5a47e9 criou este documento número 4db8195a-3644-4133-90c9-e8328a97c3a0. Data limite para assinatura do documento: 27 de novembro de 2026 (10:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
28 out 2026, 10:17:19	Operador com email comercial@itax.com.br na Conta 26c0b6c2-c248-4b3d-ba3e-19f02a5a47e9 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 20 de janeiro de 2027 (09:57).
28 out 2026, 10:17:19	Operador com email comercial@itax.com.br na Conta 26c0b6c2-c248-4b3d-ba3e-19f02a5a47e9 adicionou à Lista de Assinatura: *******5608 para assinar, via WhatsApp. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kaciano Ricardo Cruz Camargo.
28 out 2026, 11:06:53	Kaciano Ricardo Cruz Camargo assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *******5608, com hash prefixo 3368a6(...). CPF informado: 016.317.469-52. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2c711f(...), vide anexo manuscript_28 out 2026, 11-06-29.png. IP: 181.77.199.76. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -25.2597824 e longitude -53.9826267. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1534.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
28 out 2026, 11:07:07	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4db8195a-3644-4133-90c9-e8328a97c3a0.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 881
Mov. 62

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4db8195a-3644-4133-90c9-e8328a97c3a0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Kaciano Ricardo Cruz Camargo

Assinou o documento em 28 out 2026 às 11:06:53

ASSINATURA MANUSCRITA
Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2c711f(...)



Kaciano Ricardo Cruz Camargo
manuscript_28 out 2026, 11-06-29.png

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO
Fls. 882
Mov. 62
INTEGRADO DO ESTADO

AZURE LATINA ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA

À
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO – PARANÁ PROJETOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – RP Nº 03/2026

A empresa **Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wigor Junior de Oliveira, DECLARA, para os devidos fins, que, caso venha a ser declarada vencedora do certame e convocada para a contratação, compromete-se a formalizar o vínculo com o profissional abaixo identificado, para integrar a equipe técnica responsável pela execução do objeto licitado:

- **Profissional:** ROBSON FELIPE DO VALLE;
- **CPF:** 079.842.509-10
- **Título profissional:** Engenheiro Ambiental
- **Registro profissional:** CREA PR PR-147567/D
- **Função na execução contratual:** Engenheiro Ambiental

A formalização do vínculo ocorrerá por meio legalmente admitido, mediante contrato de prestação de serviços, registro trabalhista ou outra forma aplicável, conforme as exigências do edital e da legislação vigente.

A presente declaração fundamenta-se no item **9.5.13.8 do edital**, que veda a exigência de vínculo prévio à data da licitação e estabelece que sua comprovação será exigida por ocasião da contratação.

A empresa declara, ainda, que assegurará a efetiva disponibilidade do profissional indicado para o desempenho das atribuições técnicas pertinentes à execução do objeto contratado,

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 883
Mov. 62

AZURE LATINA ENGENHARIA

observadas as exigências de qualificação profissional e responsabilidade técnica previstas no instrumento convocatório.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Cascavel, 28 de outubro de 2026.

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927

Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Dados: 2026.10.28 10:36:00 -03'00'

Wigor Junior de Oliveira
Sócio administrador
Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.
CNPJ nº 44.368.906/0001-39

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBSON FELIPE DO VALLE
Data: 28/10/2026 10:21:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Robson Felipe do Valle
Engenheiro Ambiental
CREA PR-147567/D

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 884
Mov. 62

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Ao SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Pregão Eletrônico nº 03/2026 — Sistema de Registro de Preços — Lote: 01

A empresa **Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wigor Junior de Oliveira, portador do CPF nº 086.193.739-27, DECLARA, sob as penas da lei, para os fins do item 9.5.6 do Termo de Referência e do art. 67, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, aplicável subsidiariamente ao Regulamento de Licitações e Contratos do PARANÁ PROJETOS, que os equipamentos e as instalações adequados e necessários à execução do objeto da licitação, para o(s) lote(s) disputado(s), estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, compreendendo, entre outros: estações de trabalho com capacidade de processamento compatível com modelos BIM federados; softwares de modelagem e coordenação aptos a operar sobre a base de trabalho padronizada pela CONTRATANTE, com importação e exportação corretas em IFC e BCF (TR, itens 6.12.1 e 6.12.2); acesso ao ambiente comum de dados indicado pela CONTRATANTE; e os equipamentos de campo pertinentes ao(s) lote(s) (topografia, aerofotogrametria/drone, laser scanner, sondagens e ensaios), próprios ou de terceiros.

Declara, ainda, ter ciência de que a padronização tecnológica recai sobre a base de trabalho e o formato de entrega e não constitui exigência de titularidade de licença específica como condição de habilitação (TR, item 6.12.2; ETP, item 5.4.1.3), e de que a disponibilidade declarada poderá ser verificada pela CONTRATANTE por ocasião da execução.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 885
Mov. 62

AZURE LATINA ENGENHARIA

Relação indicativa (preenchimento facultativo):

ITEM	EQUIPAMENTO / INSTALAÇÃO / SOFTWARE	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	SITUAÇÃO (PRÓPRIO / LOCADO / TERCEIRO)
1	Computadores ou notebooks	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	4	Próprio
2	Estações de trabalho com placa gráfica dedicada	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	2	Próprio
3	GPS/GNSS geodésico	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	2	Próprio
4	Trena a laser	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	2	Próprio
5	Câmera fotográfica digital	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	1	Próprio
6	Software CAD/BIM e SIG	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	1	Próprio
7	Estação total convencional	Levantamentos topográficos e planialtimétricos	1	Próprio
8	Receptor GNSS geodésico RTK	Levantamentos topográficos e planialtimétricos	2	Próprio
9	Nível digital ou óptico e mira de nivelamento	Levantamentos topográficos e planialtimétricos	1	Próprio
10	Acessórios topográficos	Levantamentos topográficos e planialtimétricos	3	Próprio
11	Drone profissional com câmera de alta resolução	Aerofotogrametria com drone e nuvem de pontos	1	Próprio
12	Drone com RTK/PPK, quando necessário	Aerofotogrametria com drone e nuvem de pontos	1	Próprio
13	Software de fotogrametria, processamento de nuvens e BIM	Aerofotogrametria com drone e nuvem de pontos	1	Próprio
14	Equipamento para sondagem SPT	Investigações geotécnicas, geológicas e ensaios de campo	2	Próprio
15	Sondagem rotativa e amostragem de rocha	Investigações geotécnicas, geológicas e ensaios de campo	2	Próprio
16	Equipamentos para ensaios CBR e caracterização do solo	Investigações geotécnicas, geológicas e ensaios de campo	3	Próprio

Cascavel, 28 de outubro de 2026

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Dados: 2026.10.28 18:26:30 -03'00'

Wigor Junior de Oliveira
Sócio administrador
Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.
CNPJ nº 44.368.906/0001-39

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 886
Mov. 62

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Ao SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Pregão Eletrônico nº 03/2026 — Sistema de Registro de Preços — Lote: 01

A empresa **Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wigor Junior de Oliveira, portador do CPF nº 086.193.739-27, DECLARA, sob as penas da lei, para os fins do item 9.5.6 do Termo de Referência e do art. 67, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, aplicável subsidiariamente ao Regulamento de Licitações e Contratos do PARANÁ PROJETOS, que os equipamentos e as instalações adequados e necessários à execução do objeto da licitação, para o(s) lote(s) disputado(s), estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, compreendendo, entre outros: estações de trabalho com capacidade de processamento compatível com modelos BIM federados; softwares de modelagem e coordenação aptos a operar sobre a base de trabalho padronizada pela CONTRATANTE, com importação e exportação corretas em IFC e BCF (TR, itens 6.12.1 e 6.12.2); acesso ao ambiente comum de dados indicado pela CONTRATANTE; e os equipamentos de campo pertinentes ao(s) lote(s) (topografia, aerofotogrametria/drone, laser scanner, sondagens e ensaios), próprios ou de terceiros.

Declara, ainda, ter ciência de que a padronização tecnológica recai sobre a base de trabalho e o formato de entrega e não constitui exigência de titularidade de licença específica como condição de habilitação (TR, item 6.12.2; ETP, item 5.4.1.3), e de que a disponibilidade declarada poderá ser verificada pela CONTRATANTE por ocasião da execução.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 887
Mov. 62

AZURE LATINA ENGENHARIA

Relação indicativa (preenchimento facultativo):

ITEM	EQUIPAMENTO / INSTALAÇÃO / SOFTWARE	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	SITUAÇÃO (PRÓPRIO / LOCADO / TERCEIRO)
1	Computadores ou notebooks	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	4	Próprio
2	Estações de trabalho com placa gráfica dedicada	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	2	Próprio
3	GPS/GNSS geodésico	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	2	Próprio
4	Trena a laser	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	2	Próprio
5	Câmera fotográfica digital	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	1	Próprio
6	Software CAD/BIM e SIG	Estudos preliminares, concepção e EVTEA	1	Próprio
7	Estação total convencional	Levantamentos topográficos e planialtimétricos	1	Próprio
8	Receptor GNSS geodésico RTK	Levantamentos topográficos e planialtimétricos	2	Próprio
9	Nível digital ou óptico e mira de nivelamento	Levantamentos topográficos e planialtimétricos	1	Próprio
10	Acessórios topográficos	Levantamentos topográficos e planialtimétricos	3	Próprio
11	Drone profissional com câmera de alta resolução	Aerofotogrametria com drone e nuvem de pontos	1	Próprio
12	Drone com RTK/PPK, quando necessário	Aerofotogrametria com drone e nuvem de pontos	1	Próprio
13	Software de fotogrametria, processamento de nuvens e BIM	Aerofotogrametria com drone e nuvem de pontos	1	Próprio
14	Equipamento para sondagem SPT	Investigações geotécnicas, geológicas e ensaios de campo	2	Próprio
15	Sondagem rotativa e amostragem de rocha	Investigações geotécnicas, geológicas e ensaios de campo	2	Próprio
16	Equipamentos para ensaios CBR e caracterização do solo	Investigações geotécnicas, geológicas e ensaios de campo	3	Próprio

Cascavel, 28 de outubro de 2026

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Dados: 2026.10.28 18:26:30 -03'00'

Wigor Junior de Oliveira
Sócio administrador
Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.
CNPJ nº 44.368.906/0001-39

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 888
Mov. 62

AZURE LATINA ENGENHARIA

RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR

À
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO – PARANÁ PROJETOS
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – RP Nº 03/2026

A empresa **Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wigor Junior de Oliveira, apresenta a Relação Nominal da Equipe Técnica de Nível Superior que será alocada à execução dos serviços objeto do certame, em atendimento aos itens 9.5.13.1, 9.5.13.2 e 9.5.13.3 do edital.

1. RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

1.1. ROBSON FELIPE DO VALLE

- **CPF:** 079.842.509-10;
- **Título profissional:** Engenheiro Ambiental;
- **Registro profissional:** CREA-PR nº PR-147567/D;
- **Função nos serviços:** Engenheiro Ambiental;
- **Tempo de formação:** 11 anos

1.2. KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO

- **CPF:** 016.317.469-52;
- **Título profissional:** Engenheiro Civil;
- **Registro profissional:** CREA-PR nº PR-94819/D;
- **Função nos serviços:** Coordenador de Projetos;
- **Tempo de formação:** 18 anos

2. DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os profissionais acima relacionados compõem a equipe técnica de nível superior indicada para a execução dos serviços objeto do Pregão Eletrônico – RP nº 03/2026, observadas as respectivas atribuições profissionais e as exigências estabelecidas no edital.

Declaramos, ainda, que a alocação dos profissionais ocorrerá conforme as necessidades de execução contratual, respeitadas as responsabilidades técnicas de cada função e as disposições do instrumento convocatório.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 889
Mov. 62

Quanto à comprovação do vínculo profissional, será observado o disposto no item 9.5.13.8 do edital, segundo o qual é vedada a exigência de vínculo prévio à data da licitação, devendo sua comprovação ocorrer por ocasião da contratação.

Por ser verdade, firmamos a presente relação para fins de participação no certame.

Cascavel, 28 de outubro de 2026.

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927

Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Dados: 2026.10.28 10:54:17 -03'00'

Wigor Junior de Oliveira
Sócio administrador
Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.
CNPJ nº 44.368.906/0001-39

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 890
Mov. 62

CURRÍCULO KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO – COORDENADOR DE PROJETOS

1 Nome da pessoa: Kaciano Ricardo Cruz Camargo

2 Documento de Identidade: 6.931.564-0 SSP/PR

3 Data de nascimento: 20/11/1977

4 País de nacionalidade: Brasil

5 Escolaridade:
Graduação – Engenheiro Civil - Faculdade Assis Gurgacz
Conclusão: 15/02/2008 Diploma: 16/02/2008

Pós Graduação – Engenharia de Infraestrutura de Rodovias;

Outros – Técnico em Contabilidade.

6 Outras especialidades:

- Experiência com licitação, controle de custo, planejamento e acompanhamento de obras, gestão em produção e produtividade, gerenciamento de equipe em campo, gestão estratégica da empresa e controle tecnológico de obras, desenvolvida na empresa Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda e cursos de auto cad, excel, Project, word e power point.

7 Países onde teve experiência de trabalho: Brasil.

8 Idiomas: Espanhol e Inglês Básico.

9 Cargos e funções:

Datas (mês/ano)		Empresa ou organização	Cargo ou Função
Início	**Fim**		
05/2019	Atual	Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda	Gerente Comercial
02/2014.	05/2019.	Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda	Gerente de Obras
03/2008.	01/2014.	Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda	Engenheiro de Planejamento e Controle
09/2005.	02/2008.	KRC Camargo – ME	Proprietário.
11/1997.	08/2005.	A.M.Cruz Camargo Ltda	Sócio-Gerente

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 891
Mov. 62

10 Trabalhos executados:

10.1 Nome do trabalho ou Projeto: Execução de serviços para as obras de manutenção do pavimento da BR 277 e fornecimento de equipe padrão, serviços entre o km 344+000 e km 731+100 e dos trechos de oferta.
Mês/ano de Inicio: jan/2017 mês/ano de conclusão: dez/2017
Local de execução: Serviços entre o km 344+000 ao km 731+100 da BR-277.
Nome do contratante: Rodovia das Cataratas S.A - Ecocataratas
Numero do contrato ou outra referencia: ECPR – ENG – C T 00001/17
Principais características do projeto: Obras de Manutenção, restauração, conservação e usinagem do pavimento da BR 277 e trechos de oferta
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra

10.2 Nome do trabalho ou Projeto: Execução de serviços de recuperação e estabilização do terreno.
Mês/ano de Inicio: jun/2015 mês/ano de conclusão: dez/2015
Local de execução: Serviços no km 442+000 na BR 277
Nome do contratante: Rodovia das Cataratas S.A – Ecocataratas
Numero do contrato ou outra referencia: ECPR – ENG – C T 0012/15
Principais características do projeto: Obras de contenção de talude e restauração do pavimento da BR 277
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra

10.3 Nome do trabalho ou projeto: Serviços de usinagem de massa asfáltica para atendimento aas obras de manutenção e conservação da rodovia BR 277 e trechos de oferta e execução serviços nos lotes 01,05 e 06
Mês/ano de inicio: Jan/2014 mês/ano de conclusão: Jan/2016
Local de execução: Serviços entre o km 344+000 ao km 731+100 da BR-277, PR 474 – trecho km 0+000 ao 7+000 (acesso à Campo Bonito), PR 180 – trecho km 321+000 ao 359+000 (Acesso \Juvinopolis), PR 590 – km 0+000 ao km 13+600 (Acesso Ramilandia) e PR 874 – km 0+000 ao 13+600 (Acesso ao terminal Turistico Santa Terezinha de Itaipu).
Nome do contratante: Rodovia das Cataratas S.A – Ecocataratas
Numero do contrato ou outra referencia: GEN 1088/2014
Principais características do projeto: Obras de restauração, manutenção, conservação e usinagem do pavimento da BR 277 e trechos de oferta.
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra.

10.4 Nome do trabalho ou projeto: Duplicação da rodovia BR 277 – Lote 02 – Trecho Compreendido entre km 655+500 ao km 660+500 no município de Matelândia.
Mês/ano de inicio: Jan/2014 mês/ano de conclusão: Dez/2016
Local de execução: Serviços entre o km 655+500 ao km 660+500 BR 277, no município de
Matelândia.
Nome do contratante: Rodovia das Cataratas S.A – Ecocataratas
Número do contrato ou outra referencia: GEN 1072/2014
Principais características do projeto: Obras duplicação da BR 277, obras de terraplenagem, execução de obras de arte especial, execução de obras de arte corrente, execução de obrasde pavimentação.
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 892
Mov. 62

10.5 Nome do trabalho ou projeto: Duplicação da BR 277 entre o km 660+500 (Matelândia) ao km 674+780 (Medianeira)
Mês/ano de inicio: Dez/2011 mês/ano de conclusão: Ago/2013
Local de execução: Serviços entre o km 655+500 (Matelândia) ao km 674+780 (Medianeira)
Nome do contratante: Rodovia das Cataratas S.A – Ecocataratas.
Numero do contrato ou outra referencia: ECO GEN 813/2011
Principais características do projeto: Obras duplicação da BR 277, obras de terraplenagem, Execução de obras de arte especial, execução de obras de arte corrente, execução de obras de pavimentação.
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra.

10.6 Nome do trabalho ou projeto: Pavimentação asfáltica nas Ruas Mario Virmond e Viscon-de de Guarapuava
Mês/ano de inicio: Mar/2020 mês/ano de conclusão: Previsão Ago/2020
Local de execução: Ruas Mario Virmond e Visconde de Guarapuava
Nome do contratante: Prefeitura Municipal de Guarapuava – Paraná
Numero do contrato ou outra referencia: Licitação Tomada de Preços 02/2020
Principais características: Pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio, sinalização e calçamento.
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra.

10.7 Nome do trabalho ou projeto: Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas rodovias BR-163/PR à Ponte de Guaíra/Pr e acisso; e BR-272/PR à segmento de Guaíra/Pr a Francisco Alves/PR.
Mês/ano de inicio: Dez/2021 mês/ano de conclusão: Dez/2023
Local de execução: BR-369/PR – Entr. BR-153 – Entr. BR-277/467
Nome do contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Número do contrato ou outra referência: Contrato n. 09.00710/2021-00
Principais características: Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação)
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra.

10.8 Nome do trabalho ou projeto: Conservação e manutenção.
Mês/ano de inicio: Nov/2021 mês/ano de conclusão: Nov/2023
Local de execução: 193,27 km de rodovias da Superintendência Regional Campos Oeste
Nome do contratante: Departamento Estrada de Rodagem do Paraná
Número do contrato ou outra referência: Contrato n. 2/2024-DOP
Principais características: Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação)
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra.

10.9 Nome do trabalho ou projeto: Adequação da rodovia PR-562.
Mês/ano de inicio: Jan/2021 mês/ano de conclusão: Junho/2022
Local de execução: Trecho Coronel Vivida – Vista Alegre (variante Serra)
Nome do contratante: Departamento Estrada de Rodagem do Paraná
Número do contrato ou outra referência: Contrato n. CO062/2020-DT
Principais características: Correção Geométrica e Terceiras Faixas
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 893
Mov. 62

10.10 Nome do trabalho ou projeto: Implantação de faixas adcionais.
Mês/ano de inicio: Nov/2020 mês/ano de conclusão: Agosto/2022
Local de execução: Ao longo da BR-277
Nome do contratante: Ecocataratas
Número do contrato ou outra referência: Contrato n. CT0037/2020
Principais características: Terceiras Faixas
Atividades desempenhadas: Gerenciamento da obra.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 894
Mov. 62

ANEXO VI –
TERMO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ao SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Rua Inácio Lustosa, 700 - Bloco A - Térreo - Curitiba - Paraná.

Ref.: Pregão Eletrônico-RP PARANÁ PROJETOS N.º 03/2026 (PROTOCOLO: 26.484.866-0) - Registro de preços para a contratação de serviços de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos e disciplinas complementares, com compatibilização integral em plataforma BIM (Building Information Modeling). O escopo compreende o desenvolvimento dos estudos, projetos e
demais documentos técnicos necessários à implementação do plano de obras civis, de infraestrutura viária e urbana do estado do Paraná e de seus municípios, de modo a subsidiar futuras contratações específicas e autônomas destinadas à execução das respectivas obras. A execução das obras não integra o objeto desta contratação.

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa A empresa **Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wigor Junior de Oliveira, portador do CPF nº 086.193.739-27, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06.

A empresa é optante do sistema de tributação chamado de Simples Nacional (LC n.º 123/2006):

X sim

Não

Cascavel, 28 de outubro de 2026

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927

Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Dados: 2026.10.28 18:56:09 -03'00'

Wigor Junior de Oliveira
Sócio administrador
Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.
CNPJ nº 44.368.906/0001-39

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 895
Mov. 62

ANEXO IV - TERMO DE DECLARAÇÃO

Ao SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Rua Inácio Lustosa, 700 - Bloco A - Térreo - Curitiba - Paraná.

Ref.: Pregão Eletrônico-RP PARANÁ PROJETOS N.º 03/2026 (PROTOCOLO: 26.484.866-0) - Registro de preços para a contratação de serviços de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos e disciplinas complementares, com compatibilização integral em plataforma BIM (Building Information Modeling). O escopo compreende o desenvolvimento dos estudos, projetos e demais documentos técnicos necessários à implementação do plano de obras civis, de infraestrutura viária e urbana do estado do Paraná e de seus municípios, de modo a subsidiar futuras contratações específicas e autônomas destinadas à execução das respectivas obras. A execução das obras não integra o objeto desta contratação.

A empresa A empresa **Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wigor Junior de Oliveira, portador do CPF nº 086.193.739-27, DECLARA QUE:

I) Examinou cuidadosamente o edital, inteirou-se de todos os seus detalhes e com eles concorda, aceita todos os seus termos e condições e a eles desde já se submete;
II) Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como recebeu todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação;
III) Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços, tais como materiais, mão de obra, custos diretos e indiretos, despesas com encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto da presente Licitação;
IV) Para os fins de participação nesta licitação, declara fundamentalmente que:
a) está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto ora licitado;

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 896
Mov. 62

b) não foi condenada pelas práticas previstas na Lei 12.846/2013;

c) seus sócios, diretores, administradores, empregados, assessores, prepostos e colaboradores não cometerão, auxiliarão, incitarão ou instigarão terceiros a cometerem atos ilícitos, que incluem oferecer, conceder, requerer ou aceitar pagamentos, doações, compensação, benefícios ou quaisquer outras vantagens indevidas e/ou ilegais para si ou para terceiros, bem como o desvio de finalidade da Ata de Registro de Preços, ou atos lesivos expressamente previstos na Lei Federal n.º 12.846/13, que constitu a prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta Licitação;

V) A signatária não se encontra suspensa de licitar ou contratar com o PARANÁ PROJETOS e inexiste empregado, diretor e conselheiro do PARANÁ PROJETOS na composição societária da empresa.

Cascavel, 28 de outubro de 2026

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927

Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Dados: 2026.10.28 18:55:37 -03'00'

Wigor Junior de Oliveira
Sócio administrador
Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.
CNPJ nº 44.368.906/0001-39

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 897
Mov. 62

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA, CNPJ: 44.368.906/0001-39. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	LG = (AC + RLP) / (PC + PNC) LG = 966.115,83/49.708,82 LG =	LG = 19,43
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	LC = AC / PC LC = 966.115,83/49.708,82 LC =	LC = 19,43
Solvência Geral (SG) SG = AT / (PC + PNC)	SG = AT / (PC + PNC) SG = **1.379.707,53** / 49.708,82 SG =	SG = 27,75

Quedas do Iguaçu - PR, 20 de abril de 2026.

GERALDO FONTANELLA JUNIOR:73766712934

Assinado digitalmente por GERALDO FONTANELLA JUNIOR:73766712934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=25309277000121, OU=AC SyngularID Multipla, CN=GERALDO FONTANELLA JUNIOR:73766712934
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: QUEDAS DO IGUAÇU
Data: 2026.04.20 13:51:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

GERALDO FONTANELLA JUNIOR
5.099.015-0
73766712934
CRC/PR n° 041.500/O-2

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 898
Mov. 62

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 899
Mov. 62

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	5		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	PESSOA JURIDICA (E-CNPJ OU E-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	077.666.389-59
N° de Série do Certificado	3703969978047313832
Nome do Signatário	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA:44368906000139
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	10/12/2025 a 10/12/2026

Qualificação do Assinante	CONTADOR
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	737.667.129-34
N° de Série do Certificado	10187213622538688377750 68
Nome do Signatário	GERALDO FONTANELLA JUNIOR:73766712934
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	06/11/2025 a 06/11/2026

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 900
Mov. 62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.213.991,96	R$ 1.379.707,53
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.174.991,96	R$ 966.115,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.128.977,63	R$ 941.933,65
CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA NACIONAL		R$ 685.032,06	R$ 785.504,83
CAIXA		R$ 685.032,06	R$ 785.504,83
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 443.945,57	R$ 156.428,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 443.945,57	R$ 156.428,82
CREDITOS		R$ 46.014,33	R$ 24.182,18
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 46.014,33	R$ 22.264,28
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 46.014,33	R$ 22.264,28
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 1.917,90
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 1.917,90
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISSQN A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 39.000,00	R$ 413.591,70
IMOBILIZADO		R$ 39.000,00	R$ 413.591,70
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R$ 39.000,00	R$ 413.591,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 39.000,00	R$ 413.591,70
PASSIVO		R$ 1.213.991,96	R$ 1.379.707,53
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 26.662,08	R$ 49.708,82
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 26.662,08	R$ 49.708,82
(-) FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 21.427,33	R$ 29.146,33
SIMPLES A RECOLHER		R$ 21.427,33	R$ 29.146,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R$ 5.234,75	R$ 20.562,49
INSS A RECOLHER		R$ 1.315,27	R$ 1.589,92
(-) FGTS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 1.414,66
(-) FERIAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.53.C5.29.DB.F3.13.FD.2C.E0.F8.83.CF.57.2D.00.0A.84.1E.25-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 901
Mov. 62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
IRRF RETIDO NA FONTE		R$ 1.406,12	R$ 4.085,36
(-) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 10.770,51
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 2.513,36	R$ 2.702,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.187.329,88	R$ 1.329.998,71
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R$ 1.087.329,88	R$ 1.229.998,71
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.087.329,88	R$ 1.229.998,71
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.087.329,88	R$ 1.229.998,71
(-) LUCRO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	44.368.906/0001-39	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL INTEGRALIZADO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	100.000,00	1.087.329,88	0,00	1.187.329,88
Lucro apurado no exercicio		1.742.668,83	0,00	1.742.668,83
Lucro Líquido distribuido ao socio Wigor		(-)1.600.000,00		(-)1.600.000,00
Saldo Final em 31.12.2025	100.000,00	1.229.998,71	0,00	1.329.998,71
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.53.C5.29.DB.F3.13.FD.2C.E0.F8.83.CF.57.2D.00.0A.84.1E.25-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 902 Mov. 62

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 903
Mov. 62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.264.349,45	R$ 1.742.668,83
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 1.312.438,45	R$ 1.742.668,83
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 1.962.693,47	R$ 2.482.478,12
VENDAS DE SERVICOS		R$ 1.962.693,47	R$ 2.482.478,12
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 1.962.693,47	R$ 2.482.478,12
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (323.113,63)	R$ (304.197,84)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (243.113,63)	R$ (304.197,84)
(-) ISSQN		R$ (0,00)	R$ (43.212,14)
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R$ (243.113,63)	R$ (260.985,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.591,21)	R$ (4.555,18)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.366,67)	R$ (4.343,80)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (1.022,80)	R$ (4.343,80)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (1.224,54)	R$ (211,38)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (1.224,54)	R$ (211,38)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (325.219,82)	R$ (427.722,53)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (295.706,37)	R$ (165.534,56)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (217.573,44)	R$ (137.962,93)
(-) FERIAS		R$ (26.749,80)	R$ (5.683,21)
(-) 13º SALARIOS		R$ (17.575,63)	R$ (10.701,94)
(-) FGTS		R$ (33.807,50)	R$ (11.186,48)
(-) HONORARIOS		R$ (22.116,00)	R$ (41.427,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (18.356,00)	R$ (36.432,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (3.760,00)	R$ (4.995,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (7.397,45)	R$ (220.760,97)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R$ (7.397,45)	R$ (220.760,97)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ 669,64	R$ (3.333,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (27,10)	R$ (3.333,74)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (27,10)	R$ (3.333,74)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (80.000,00)	R$ (0,00)
(-) ENTRADAS DE MERC.POR DEVOLUCAO		R$ (80.000,00)	R$ (0,00)
(-) C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R$ (20,90)	R$ (0,00)
(-) (-) ENTRADA MERC. REC.BONIFIC.		R$ 20,90	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.53.C5.29.DB.F3.13.FD.2C.E0.F8.83.CF.57.2D.00.0A.84.1E.25-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 904
Mov. 62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS		R$ (343,87)	R$ (0,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 696,74	R$ (0,00)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 696,74	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS		R$ (48.089,00)	R$ (0,00)
(-) LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (48.089,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO DA VENDA DE BENS		R$ (48.089,00)	R$ (0,00)
(-) LUCROS/ PREJUIZO C/VENDA DE BENS ATIVO IMOBIL.		R$ (48.089,00)	R$ (0,00)

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 905
Mov. 62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41210397776	44.368.906/0001-39	

NOME EMPRESARIAL
AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B6.53.C5.29.DB.F3.13.FD.2C.E0.F8.83.CF.57.2D.00.0A.84.1E.25

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
PESSOA JURIDICA (E-CNPJ OU E-PJ)	44368906000139	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA:44368906000139	370396997804731383 2	10/12/2025 a 10/12/2026	Sim
CONTADOR	73766712934	GERALDO FONTANELLA JUNIOR:73766712934	101872136225386883 7775068	06/11/2025 a 06/11/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B6.53.C5.29.DB.F3.13.FD.2C.E0.F8.83.
CF.57.2D.00.0A.84.1E.25-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2026 às 16:22:43

02.82.E6.52.E6.19.31.87
1B.75.0C.48.D9.33.4D.88

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 906
Mov. 62

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
NIRE	41210397776
CNPJ	44.368.906/0001-39
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	QUEDAS DO IGUACU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/11/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	25/11/2021
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5531

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5531
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.53.C5.29.DB.F3.13.FD.2C.E0.F8.83.CF.57.2D.00.0A.84.1E.25-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 907
Mov. 62

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) ILG = (*AC + RLP*) / (*PC + ELP*)	ILG = (1.174.991,96 + 0,00) / (26.662,08 + 0,00) ILG = (1.174.991,96) / (26.662,08)	ILG = 44,07
Liquidez corrente (*LC*) ILC = AC / PC	ILC = 1.174.991,96 / 26.662,08	ILC = 44,07
Endividamento (E) ISG = AT / (PC+ELP)	ISG = 1.213.991,96 / (26.662,08 + 0,00)	ISG = 45,53

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo. AT - ativo total;
ELP - exigível a longo prazo. PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Quedas do Iguaçu - PR, 26 de março de 2025.

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927 Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927 Dados: 2025.05.05 15:15:14 -03'00'

Wigor Junior de Oliveira – Sócio Administrador

GERALDO FONTANELLA TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-PR 11.120/0-2 CPF. 139.628.689-68

Contador: Geraldo Fontanella

CRC PR011120O2

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 908
Mov. 62

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
NIRE	41210397776
CNPJ	44.368.906/0001-39
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	QUEDAS DO IGUACU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/11/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	25/11/2021
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4351

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4351
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.C0.3B.AC.98.AD.0B.11.B7.5E.1A.67.36.82.1B.9A.25.0D.DD.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 909
Mov. 62

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	PESSOA JURIDICA (E-CNPJ OU E-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	077.666.389-59
N° de Série do Certificado	3703968878552601312
Nome do Signatário	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA:44368906000139
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	11/12/2024 a 11/12/2025

Qualificação do Assinante	CONTADOR
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	737.667.129-34
N° de Série do Certificado	3703968874076020918
Nome do Signatário	GERALDO FONTANELLA JUNIOR:73766712934
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	07/11/2024 a 07/11/2025

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 910
Mov. 62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41210397776	44.368.906/0001-39	

NOME EMPRESARIAL
AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AB.C0.3B.AC.98.AD.0B.11.B7.5E.1A.67.36.82.1B.9A.25.0D.DD.C4

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
PESSOA JURIDICA (E-CNPJ OU E-PJ)	44368906000139	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA:44368906000139	370396887855260131 2	11/12/2024 a 11/12/2025	Sim
CONTADOR	73766712934	GERALDO FONTANELLA JUNIOR:73766712934	370396887407602091 8	07/11/2024 a 07/11/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AB.C0.3B.AC.98.AD.0B.11.B7.5E.1A.67
.36.82.1B.9A.25.0D.DD.C4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/03/2025 às 14:25:52

2B.82.65.32.8B.0E.29.FF
1F.98.60.45.31.8E.B7.B0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

BALANÇO PATRIMONIAL

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 911
Mov. 62

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 152.673,38	R$ 1.213.991,96
ATIVO CIRCULANTE		R$ 152.673,38	R$ 1.174.991,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 149.315,60	R$ 1.128.977,63
CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA NACIONAL		R$ 137.634,63	R$ 685.032,06
CAIXA		R$ 137.634,63	R$ 685.032,06
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 11.680,97	R$ 443.945,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 11.680,97	R$ 443.945,57
CREDITOS		R$ 3.357,78	R$ 46.014,33
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 46.014,33
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 46.014,33
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 3.357,78	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 3.357,78	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISSQN A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 39.000,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 39.000,00
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R$ 0,00	R$ 39.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 39.000,00
VEICULOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 152.673,38	R$ 1.213.991,96
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 29.692,95	R$ 26.662,08
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 29.692,95	R$ 26.662,08
(-) FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 14.289,60	R$ 21.427,33
SIMPLES A RECOLHER		R$ 14.289,60	R$ 21.427,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R$ 15.403,35	R$ 5.234,75
INSS A RECOLHER		R$ 2.163,51	R$ 1.315,27
FGTS A RECOLHER		R$ 207,68	R$ (0,00)
(-) FERIAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
IRRF RETIDO NA FONTE		R$ 360,30	R$ 1.406,12
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ 11.497,06	R$ (0,00)
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ 2.513,36
(-) RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 122.980,43	R$ 1.187.329,88
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R$ 22.980,43	R$ 1.087.329,88
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 22.980,43	R$ 1.087.329,88
LUCROS ACUMULADOS		R$ 22.980,43	R$ 1.087.329,88
(-) LUCRO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.C0.3B.AC.98.AD.0B.11.B7.5E.1A.67.36.82.1B.9A.25.0D.DD.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 912
Mov. 62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	44.368.906/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 121.898,50	R$ 1.264.349,45
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 121.848,50	R$ 1.312.438,45
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 381.791,21	R$ 1.962.693,47
VENDAS DE SERVICOS		R$ 381.791,21	R$ 1.962.693,47
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 381.791,21	R$ 1.962.693,47
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (30.768,66)	R$ (323.113,63)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (0,00)	R$ (80.000,00)
(-) ENTRADAS DE MERC.POR DEVOLUCAO		R$ (0,00)	R$ (80.000,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (30.768,66)	R$ (243.113,63)
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R$ (30.762,44)	R$ (243.113,63)
(-) C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R$ (0,00)	R$ (20,90)
(-) ENTRADA MERC. REC.BONIFIC.		R$ (0,00)	R$ 20,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.133,57)	R$ (2.591,21)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.206,82)	R$ (1.366,67)
(-) MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS		R$ (1.721,89)	R$ (343,87)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (284,93)	R$ (1.022,80)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (1.926,75)	R$ (1.224,54)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (1.926,75)	R$ (1.224,54)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (227.280,97)	R$ (325.219,82)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (192.144,96)	R$ (295.706,37)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (140.644,35)	R$ (217.573,44)
(-) FERIAS		R$ (20.426,70)	R$ (26.749,80)
(-) 13º SALARIOS		R$ (11.973,33)	R$ (17.575,63)
(-) FGTS		R$ (16.042,57)	R$ (33.807,50)
(-) HONORARIOS		R$ (14.875,00)	R$ (22.116,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (10.560,00)	R$ (18.356,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (4.315,00)	R$ (3.760,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (20.261,01)	R$ (7.397,45)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R$ (20.086,00)	R$ (7.397,45)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ 2.240,49	R$ 669,64
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (663,17)	R$ (27,10)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (663,17)	R$ (27,10)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.903,66	R$ 696,74
RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 2.903,66	R$ 696,74
(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS		R$ 50,00	R$ (48.089,00)
(-) LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 50,00	R$ (48.089,00)
(-) RESULTADO DA VENDA DE BENS		R$ 50,00	R$ (48.089,00)
(-) LUCROS/ PREJUIZO C/VENDA DE BENS ATIVO IMOBIL.		R$ (0,00)	R$ (48.089,00)
(-) ISSQN		R$ (6,22)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (200,00)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (0,01)	R$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (3.058,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PAGOS A TERCEIROS		R$ (175,01)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DO PERIODO		R$ 50,00	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.C0.3B.AC.98.AD.0B.11.B7.5E.1A.67.36.82.1B.9A.25.0D.DD.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	44.368.906/0001-39	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL INTEGRALIZADO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	100.000,00	22.980,43	0,00	122.980,43
Lucro apurado no exercicio		1.264.349,45	0,00	1.264.349,45
Lucro Líquido distribuido ao socio Wigor		(-)200.000,00		(-)200.000,00
Saldo Final em 31.12.2024	100.000,00	1.087.329,88	0,00	1.187.329,88
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.C0.3B.AC.98.AD.0B.11.B7.5E.1A.67.36.82.1B.9A.25.0D.DD.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 913 Mov. 62

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 914
Mov. 62

Em - Dezembro/2024

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	(1.962.693,47)
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(126.035,23)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(252.772,41)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(233.416,08)
PAGAMENTO DE JUROS	(370,97)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(1.160.654,79)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.735.942,95)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	48.089,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(39.000,00)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	9.089,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	(100.000,00)
PGTO EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	1.087.329,88
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	987.329,88
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(2.739.524,07)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	149.315,60
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	1.128.977,63



MAIARA BRUNA MELARA
SOCIA
CPF: 077.666.389-59
RG: 96945370

GERALDO FONTANELLA JUNIOR
Contador
PR041500O2
CPF: 73766712934
RG: 5.099.015-0/SESP/PR

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 915
Mov. 62

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 44.368.906/0001-39, constituída em 25/11/2021, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração , com ramo de atividade FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA. Com sede no município de QUEDAS DO IGUACU, na ACACIA, nº 2395, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:
Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 916
Mov. 62

NOTAS EXPLICATIVAS

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME –

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 917
Mov. 62

NOTAS EXPLICATIVAS

Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

MAIARA BRUNA MELARA
SOCIA

CPF: 077.666.389-59
RG: 96945370

GERALDO FONTANELLA JUNIOR
Contador
PR041500O2
CPF: 73766712934
RG: 5.099.015-0/SESP/PR

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 918
Mov. 62

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
44.368.906/0001-39 **MATRIZ**		**25/11/2021**

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	**25/11/2021**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AZURE PROJETOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.99-1-01 - Administração de obras
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTANISLAU CHERVINSKI	**504**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.818-720	**CATARATAS**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAIARAMELARA@AZURE.ENG.BR	**(46) 9942-8294**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/10/2026** às **18:59:46** (data e hora de Brasília).

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 919
Mov. 62

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
44.368.906/0001-39 **MATRIZ**		**25/11/2021**

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	**25/11/2021**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AZURE PROJETOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.99-1-01 - Administração de obras
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTANISLAU CHERVINSKI	**504**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.818-720	**CATARATAS**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAIARAMELARA@AZURE.ENG.BR	**(46) 9942-8294**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/10/2026** às **18:59:46** (data e hora de Brasília).

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240001717
Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 920
Mov. 62

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA**
Registro: **PR-170736/D** RNP: **1717607489**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720241619037** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/03/2024 Baixada em: 22/03/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA**

Contratante: **COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL** CNPJ: **76.098.219/0001-37**

Rua: RODOVIA BR-277 KM 591 Nº: S/N

Complemento: Bairro: PQ.SAO PAULO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85803-490

Contrato: celebrado em 02/02/2024 Vinculado a ART: 1720241373054

Valor do contrato: R$ 52.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DORA Nº: S/N

Complemento: ENTRE CASCAVEL E JUVINÓPOLIS Bairro: AREA RURAL DE CASCAVEL

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85820-899

Coordenadas Geográficas: -26,194252 x -49,034533

Data de início: 02/02/2024 Conclusão efetiva: 05/03/2024

Finalidade:

Proprietário: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ: 76.098.219/0001-37

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 7 KM; **2-** Projeto de pavimentação em concreto para rodovias , 7 KM; **3-** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 7 KM; **4-** Estudo de levantamento topográfico planialtimétrico, 7 KM; **5-** Estudo de estudos ambientais , 7 KM; **6-** Estudo de estudos geotécnicos , 7 KM; **7-** Projeto de sinalização rodoviária, 7 KM; **8-** Estudo de viabilidade ambiental, Estudo de viabilidade técnico-econômico de pavimentação asfáltica para rodovias , 7 KM; **9-** Estudo de viabilidade ambiental, Estudo de viabilidade técnico-econômico de pavimentação em concreto para rodovias , 7 KM

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001717/2024
25/03/2024 12:56

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 64529/2024.

CAT nº 1720240001717 de 25/03/2024, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 921
Mov. 62

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 64529/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 64529/2024.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 922
Mov. 62

COOPAVEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.098.219-0001-37, com sede ás margens da Rodovia BR 277, KM 591, Cascavel/PR, CEP: 85.803-490, **ATESTA,** para os devidos fins, que a empresa **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua dos Sabias, 199, Vila Industrial, Laranjeiras do sul – Paraná, CEP: 85303-520 cujo responsável técnico é o Engenheiro Civil **Wigor Junior de Oliveira,** inscrito no CREA-PR nº 170736/D, RNP nº 1717607489, CPF/MF sob o nº 086.193.739-27, **ART 1720241212964,** forneceu os serviços de:

Elaboração de projetos executivos de implantação e ampliação de capacidade da estrada compreendida do acesso nas margens da Rodovia PR 180, conhecida como estrada Dora no distrito de Juvinopolis, município de Cascavel-PR na extensão 7,00 km , incluindo a adequação da pista existente, consistindo nos seguintes itens:

- Alargamento das vias, incluindo acostamento.
- Alargamento de Obra de arte especial
- Levantamento Planialtimétrico Cadastral
- Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVETEA)
- Estudo Topográfico
- Estudo de Traçado
- Estudo Ambiental
- Estudo de Avaliação imobiliária (Rural e Urbana)
- Cadastro de Interferências
- Estudos Geológico
- Estudo Geotécnico
- Estudos Hidrológicos
- Estudo de Tráfego e Capacidade
- Projeto Funcional
- Projeto Executivo de Geometria
- Projeto Executivo de Terraplenagem
- Projeto Executivo de Drenagem e Obras de Arte Correntes

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 64529/2024.

CAT nº 172024000171 7 de 25/03/2024, página 3 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 923
Mov. 62

- Projeto Executivo de Pavimentação Rígido (Concreto) 1º Alternativa
- Projeto Executivo de Pavimentação Flexível (CBUQ) 2º Alternativa
- Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais
- Projeto Executivo de Sinalização e Dispositivos de Segurança
- Projeto Executivo de Paisagismo e Serviços Complementares
- Projeto de Desapropriação
- Projeto de Iluminação
- Projeto da rede elétrica
- Projeto da rede de esgoto
- Projeto e Modelagem em BIM Building Information Modeling (BIM)
- Plano de Controle Ambiental
- Plano de Trabalho da obra (Plano de Execução)
- Orçamento da Obra
- Apresentação de memorial descritivo, memórias de cálculo e quantitativos.

A seguir são apresentadas as descrições e quantidades totais dos principais serviços realizados:

Sondagens e Ensaios geotécnicos:

- ✓ 12 poços de inspeção
- ✓ 40 furos de sondagem a trado
- ✓ 20 furos de sondagem rotativa em rocha
- ✓ 12 furos de sondagem a percussão (SPT);
- ✓ Ensaios para caracterização do subleito, jazidas e ocorrências.

- **Levantamento Planialtimétrico (topografia):**
  - ✓ 520.000,00 m² (setecentos e vinte mil metros quadrados levantados, planta e perfil), Datum Sirgas 2000.
- **Projeto Executivo de Pavimentação 7,00 km, incluindo acessos e interseção - (87.000,00 m²):**
  - ✓ Implantação de Pavimento

No período de 02 de fevereiro de 2024 a 04 de março de 2024.

Cascavel/PR, 05de março de 2024.

DILVO GROLLI
Diretor Presidente

Engº. Moacir Kessler
CREA-PR 16.977-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 64529/2024.

CAT nº 172024000171 7 de 25/03/2024, página 4 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 924
Mov. 62

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO**
Registro: **PR-94819/D** RNP: **1705433391**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20181215547** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/03/2018 Baixada em: 21/07/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA**

Contratante: **RODOVIA DAS CATARATAS S.A-ECOCATARATAS** CNPJ: **02.228.721/0001-89**

Rua: ROD BR-277 Nº: KM 581

Complemento: Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85818-560

Contrato: ECPR-ENG-CT 005/18 celebrado em 01/03/2018

Valor do contrato: R$ 76.681.887,47 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 387,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BR-277 KM 344+000 AO KM 731+100 Nº: S/N

Bairro: BR 277 GUARAPUAVA À FOZ DO IGUAÇU

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85040-360

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/03/2018 Conclusão efetiva: 26/11/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DA BR-277 E FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO, SERVIÇOS ENTRE O KM KM 344+000 AO KM 731+100 E DOS TRECHOS DE OFERTA, VISANDO A RESTAURAÇÃO DAS PISTA E DOS ACOSTAMENTOS

Observações da certidão:
O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220003273/2022
28/10/2026 10:27

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 215142/2022.

CAT nº 1720220003273 de 28/07/2022, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 925
Mov. 62

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 215142/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 215142/2022.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c9495f87bfbc5bf609558a8867a31**

DocuSign Envelope ID: 27C5F5D4-066B-4D1A-8D45-9D29DECD6373

ecoCATARATAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATC GEN 04/22

Nós da empresa **RDC CONCESSOES S.A.,** atual razão social de RODOVIA DAS CATARATAS S.A. – ECOCATARATAS, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Paraguai, nº 605, sala 4, município de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.228.721/0001-89, atestamos para os devidos fins que a empresa PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.030.002/0001-11, com sede na BR 170, S/N, km 08, Jordão, município de Guarapuava, Estado do Paraná, sendo responsáveis técnicos os ENGENHEIROS CIVIS Kaciano Ricardo Cruz Camargo, responsável técnico, portador do CREA-PR 94819/D - RNP: 1705433391, ART 20181215547 e Pedro Pereira Fernandes Neto, corresponsável portador do CREA-PR, 111988/D - RNP: 1708745610 ART 20181216268, Ezequiel de Lima Júnior, CREA-PR 153818/D - RNP: 1715410319, Eduardo Granzotto, CREA-PR 129055/D - RNP: 1711627763 e Cristiano Josué Bueno, CREA-PR 162835/D - RNP: 1716591449, Felipe Cirino Rodrigues, CREA-PR 148388/D – RNP 1714639908, ART 1720221998490, também como corresponsáveis técnicos, forneceu os seguintes serviços de MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO AO LONGO DA RODOVIA BR 277 E NOS TRECHOS DE OFERTA SOB CONCESSÃO DA CONCESSIONÁRIA, extensão de 387 km, ao longo dos dezoito (18) municípios lindeiros da BR 277 (Guarapuava, Candói, Cantagalo, Virmond, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Guaraniaçu, Ibema, Catanduvas, Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Céu Azul, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu) conforme projetos executivos através do CONTRATO CT 005/2018 no período de cinco de março de 2018 e 26 de novembro de 2021.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
Fresagem de pavimento asfáltico com fresadora	m³	27.505,110
Microfresagem de pavimento asfáltico	m²	604.101,550
Dreno longitudinal de pista (l=35 cm; h = 85 cm)	m	20.647,420
Dreno longitudinal profundo (l=50 cm; 150 cm ≤ h ≤ 200 cm)	m	2.786,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 215142/2022.

CAT nº 172022000327 3 de 28/07/2022, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 926 Mov. 62

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c9496f87bfbc5bf609558a8867a31**

DocuSign Envelope ID: 27C5F5D4-066B-4D1A-8D45-9D29DECD6373

Drenos transversais de pista (l=20 cm, h=40 cm)	m	3.021,000
Remendos profundos localizados com fresadora	m³	17.743,180
Aplicação de Massa Asfáltica – Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) execução de capa asfáltica – inclusive transporte da mistura em caminhões basculantes	t	274.532,690
Aplicação de massa asfáltica Pré Misturado a Quente (PMQ) em acostamentos	t	55.062,390
Transporte de massa asfáltica em caminhão basculante para remendos localizados	t x km	4.007.037,960
Usinagem de Massa Asfáltica – Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) capa asfáltica, equipe padrão e conservação	t	12.572,980
Usinagem de Massa Asfáltica – Pré Misturado a Quente (PMQ)	t	55.062,390
Usinagem de massa asfáltica – Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) remendos localizados	t	116.740,588
Microrrevestimento asfáltico a frio	m²	304.843,210
Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR 1C	m²	2.915.584,910
Equipe padrão de atendimento a ocorrências e conservação emergencial de pista, acostamentos e faixa de domínio	mês	79,00
Demolição de sarjeta de concreto	m³	1.205,00
Sarjeta de Canteiro Central SCC 02 – areia e brita comerciais	m	677,50
Sarjeta de Canteiro Central SCC 04 – areia e brita comerciais	m	350,00
Sarjeta Trapezoidal de Concreto SZC 01 – areia e brita comerciais	m	438,00
Sarjeta Trapezoidal de Concreto SZC 02 – areia e brita comerciais	m	1,00
Sarjeta Triangular de Concreto STC 01 – areia e brita comerciais	m	33,00
Sarjeta Triangular de Concreto STC 02 – areia e brita comerciais	m	988,50
Sarjeta Triangular de Concreto STC 03 – areia e brita comerciais	m	1.115,00
Sarjeta Triangular de Concreto STC 04 – areia e brita comerciais	m	24,00

Este documento substitui e anula documento anterior emitido em 20/07/2021.

Cascavel-PR, 31 de maio de 2022

DocuSigned by: Rudinei Jank E7207B0B05634D4...
Rudinei Jank
Coord. De Engenharia
CREA/PR 100674/D

DocuSigned by: Hellem Shimokomaki Prim Variani A60EF1DC85A94B9...
Hellem Shimokomaki P. Variani
Gerente de Engenharia
CREA/PR 89930/D

DocuSigned by: Silvio Caldas 37541816B590443...
Silvio Caldas
Diretor Superintendente
CREA/PR 60777/D

DocuSigned by: Rui Juarez Klein E63F20E73A664A2...
Rui Juarez Klein
Diretor Presidente
CREA 5069520280

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 215142/2022.

CAT nº 172022000327 3 de 28/07/2022, página 4 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 927 Mov. 62

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 928
Mov. 62

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

1720240000090

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO**

Registro: **PR-94819/D** RNP: **1705433391**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720220398732** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/01/2022 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº: 1500

Complemento: Bairro: TARUMA

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82800-000

Contrato: SR/PR-00710/2021-00 celebrado em 06/12/2021

Valor do contrato: R$ 12.515.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ENTRE BR-153(A) (DIV SP/PR) - ENTRE BR-277/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS) Nº: S/N

Bairro: RODOVIA

Cidade: UBIRATA UF: PR CEP: 85440-000

Coordenadas Geográficas: -24,964908 x -53,403329

Data de início: 07/12/2021 Previsão de término: 08/03/2024

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 77,3 KM

Observações:
Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-369/PR.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000090/2024

28/10/2026 10:28

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2163/2024.

CAT nº 1720240000090 de 08/01/2024, página 1 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 929
Mov. 62

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 2163/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2163/2024.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2163/2024.

CAT nº 172024000090 de 08/01/2024, página 3 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA "CONTRATO EM ANDAMENTO".

Processo nº 50609.001102/2021-12.

Interessado: PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA

Declaramos, para os divido fins, a pedido da empresa **PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.030.002/0001-11, estabelecida à PR-170, s/n, km 08, Bairro Boqueirão, em Guarapuava/PR, conforme informações constantes no processo 50609.001102/2021-12 e demais processos relacionados que a mesma tem com o DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas rodovias BR-163/PR à Ponte de Guaíra/PR e acesso; e BR-272/PR à segmento de Guaíra/PR a Francisco Alves/PR. **Contrato nº09 00710/2021-00,** o qual apresentou as seguintes características:

1-CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Superintendência Regional do DNIT no estado do Paraná – SR/PR, inscrita no CNPF/MF sob nº 04.892.707/0001-00

2-CONTRATADA:

PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA

3-CONTRATO:

Contrato nº 09 00710/2021-00

4-OBJETO DE LICITAÇÃO:

Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na rodovia BR-369/PR, segmento de Ubiratã a Cascavel.

5-LOCAL DOS SERVIÇOS:

Rodovia	Trecho	Subtrecho	Segmento		Extensão	SNV*
			Início	Fim		
BR-369/PR	ENTR BR-153(A) (DIV SP/PR) - ENTR BR-277/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	UBIRATÃ - ENTR BR-239(B) - ENTR PR-573 (CORBÉLIA) - ENTR BR-277/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	km 430,10	km 507,40	77,30 km	369BPR0810-369BPR0870

6-DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 930 Mov. 62

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS COM EXTENSÃO DE 77,30 km, DURANTE VINTE E QUATRO (24) MESES.			
1,0 - CONSERVAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇAO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MÊS	23,374
2,0 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
20046	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	32,000
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	18,611
49391	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	56,792
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	772,250
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	30,920
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	123,680
49943	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA	M2	10,800
50424	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III	M2	16,680
51112	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE - MASSA COMERCIAL	M3	271,758
51431	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE - MASSA COMERCIAL	M3	189,463
52481	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	8,000
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.491,056
60397	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	M3	259,723
86868	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M3	19,050
90224	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	439,350
10100	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	83,000
20014	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.491,056
20018	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	259,723
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.491,056
81090	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	268,520
84000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	63,755
84000	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	100,693
81109	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	268,520
3,0 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA			
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	10.801,943
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	56.439,302
51186	MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL (PARA CAUQ FAIXA C)	T	10.801,943
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M2	7.571,550
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	56.439,302
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.077,807
20014	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.077,807
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	68.077,807
29901	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.676,523
29901	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2.502,944
39500	LIMPEZA DE PONTE	M	4.190,000
32202	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	56.439,302

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2163/2024.

CAT nº 172024000090 de 08/01/2024, página 4 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 931 Mov. 62

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS COM EXTENSÃO DE 77,30 km, DURANTE VINTE E QUATRO (24) MESES.			
4,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	24,900
52606	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ- CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	34,217
85100	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	4,245
85110	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	M3	39,000
5,0 - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA E PRAÇAS DE PEDÁGIO			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	4.940,000
58829	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UND	12.273,000
6,0 - SERVIÇOS AUXILIARES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	299.912,751
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.357,482
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.900,513
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	20,187
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	232,474
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	212,240
7,0 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO; MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
54371	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA CANTEIRO DE OBRAS (166,77M²/MÊS)	M2	3.916,404
8,0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
49408	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	54,259

7-RESPONSÀVEIS TÉCNICOS:

Kaciano Ricardo Cruz Camargo - PR-94819/D - ART- 1720220398732

Nível de atuação no contrato: Responsável Técnico.

Atuação: 08/12/2021 à 30/11/2023.

Ezequiel de Lima Junior - Engenheiro Civil - PR-153818/D - ART 1720236315688

Nível de atuação no contrato: Corresponsável Técnico.

Atuação: 08/12/2021 à 30/11/2023.

Felipe Cirino Rodrigues - PR-148388/D - ART 1720221221763

Nível de atuação no contrato: Responsável Técnico.

Atuação: 08/12/2021 à 30/11/2023.

8-PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08/12/2021 (1ª Medição) a 30/11/2023 (24ª Medição)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2163/2024.

CAT nº 172024000090 de 08/01/2024, página 5 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 932 Mov. 62

Eu, **Eng.° Eduardo Barros Rocha**, Chefe de Serviço da UL-Londrina, lavrei a presente Declaração de Capacidade Técnica, que também vai assinada pelo **Eng.° Hélio Gomes da Silva Júnior**, Superintendente Regional do DNIT no Estado do Paraná e pelo **Eng.° Paulo Rodrigo Orane Ingles**, Coordenador de Engenharia Terrestre da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Barros Rocha**, **Chefe do Serviço da Unidade Local de Londrina/PR**, em 03/01/2024, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Helio Gomes da Silva Junior**, **Superintendente Regional no Estado do Paraná**, em 03/01/2024, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Lucio Machado**, **Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituto(a)**, em 03/01/2024, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16619987** e o código CRC **FD425608**.

Referência: Processo nº 50609.001102/2021-12 SEI nº 16619987

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Rua Ametista, 481
CEP 86.030-140
Londrina/PR |

Inserido ao protocolo **20.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2163/2024.

CAT nº 172024000090 de 08/01/2024, página 6 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 933 Mov. 62

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 934
Mov. 62

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250000292

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO**
Registro: **PR-94819/D** RNP: **1705433391**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720247128477** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/12/2024 Baixada em: 27/12/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

Rua: AVENIDA IGUACU Nº: 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 050/2021 celebrado em 28/05/2021 Vinculado a ART: 1720212910667

Valor do contrato: R$ 52.998.852,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD BR-277 - DO KM 574+470 M AO KM 580+280 M,DO KM 581+740 M AO KM 583+300 M E KM 575+100 M E KM 580 Nº: S/Nº

Bairro: RODOVIA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85803-490

Coordenadas Geográficas: -24,986877 x -53,330172

Data de início: 02/06/2021 Conclusão efetiva: 29/02/2024

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 146939,83 M3; **2-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 272352,42 M3; **3-** Execução de obra de volume/área de bota-fora - terraplenagem , 103431,04 M3; **4-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 44967,06 TON; **5-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 73971,94 M3; **6-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 189067,47 KG; **7-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 12109,92 METRO; **8-** Execução de obra de sinalização rodoviária, 10527,06 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.O atestado anexado foi assinado eletronicamente.A ART informada no atestado foi substituída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000292/2025

28/10/2026 10:29

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 318703/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 318703/2024.

CAT nº 1720250000292 de 16/01/2025, página 1 de 10

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 935
Mov. 62

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3187703/2024.

CAT nº 172025000292 de 16/01/2025, página 2 de 10

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIDÃO Nº 030/2024 - DER/DT

Face ao despacho do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, CNPJ 76.669.324/0001-89, exarado no processo protocolado sob o número 22.867.763-9 e pelo qual a interessada PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA., requer certidão para fins de comprovação de serviços executados.

Certificamos que a empresa PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA., CNPJ - 03.030.002/0001-11, executou para este Departamento, Execução de serviços p/ obras duplicação rodovia BR 277, km 574+470m ao km 580+280m (extensão de 5,81 km), implantação via marginal esquerda, km 581+740m ao km 583+300m (extensão de 1,56 km) e impl. interseções em desnível km 575+100m e km 580+040m, município de Cascavel., na rodovia e trecho abaixo discriminados:

CONTRATO : CO050/2021DT
RODOVIA : BR277
TRECHO : Acesso São José do Oeste - Entr. BR-369/467 (Cascavel)
SUBTRECHO : LOA 2021 Obra: 41. Duplicar Rodovia PR 277 - Perímetro Cascavel
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 02/06/2021 a 29/02/2024
VALOR EXECUTADO : R$ 52.998.852,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra : 1 - Execução serviços p/ obras dupl. rodovia BR 277, km 574+470m ao km 583 + 300 m **Rodovia** : BR277
Trecho : Acesso São José do Oeste - Entr. BR-369/467 (Cascavel) **Dimensão** : 7,370 km

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
	01 - TERRAPLENAGEM		
491410	Compactação de aterro 100% PI	m3	43.789,560
400950	Compactação de aterros 95% PN (A)	m3	58.819,500
400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	166.815,260
401025	Corte/limpeza, classificação e enleiramento de árvores (volume estéreo)	m3	267,750
493712	Aterro com rocha detonada	m3	20.216,880
491190	Carga e Transporte 1ª Cat. 1600-2000m	m3	32.150,142
416010	Esc. carga e transp. 1ª cat. 5000-6000m	m3	20.805,010

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 936
Mov. 62

418000	Esc. carga e transp. 1ª cat. 6000-8000m	m3	14.814,738
419000	Esc. carga e transp. 1ª cat. 8000-10000m	m3	288,750
400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	247,000
410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	26.878,730
410400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	19.637,710
410600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	22.875,180
410800	Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	11.814,440
411000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	11.139,360
411200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	1.360,190
411400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m	m3	31.535,420
411600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m	m3	10.636,080
412000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	m3	2.288,040
413000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m	m3	22.906,620
414000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m	m3	42.432,290
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	99.582,450
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora (Drenagem)	m3	2.474,480
400950	Compactação de aterros 95% PN (A) (Drenagem)	m3	3.295,470
410600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m (Drenagem)	m3	2.820,760
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora (Drenagem)	m3	1.374,110
	02 - PAVIMENTAÇÃO		
592725	Binder c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto	t	22.499,693
532100	Camada de bloqueio com pedra 3/4	m3	3.331,825
531130	Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM	m3	12.740,770
531100	Brita graduada 100% PM	m3	20.210,746
598300	Camada anti-reflexão de trincas (CART) com geotéxtil n/tecido agulhado e pintura de proteção c/emulsão RR-2C c/polímero, 1,10l/m² (excl. fornec. emulsão c/polímero)	m2	79.819,180
570360	C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto	t	21.490,730
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	11.847,140
505100	Fresagem descontínua a frio	m3	778,737
560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	68.572,080
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	32.327,990
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	388.475,120
591010	Regularização e compactação do subleito 100% PI	m2	95.341,880
	03 - LIGANTES BETUMINOSOS		
589040	Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85)	t	2.076,270
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	52,270
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	236,720
589530	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero	t	75,950

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 3187703/2024.

CAT nº 172025000292 de 16/01/2025, página 3 de 10

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 937
Mov. 62

	04 - DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES		
620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	1,000
620200	Boca de BSTC 0,80m	ud	5,000
620300	Boca de BSTC 1,00m	ud	4,000
620400	Boca de BSTC 1,20m	ud	6,000
691565	Carga e transporte de material excedente para bota-fora - 2000-3000m	m3	1.705,630
610700	Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	769,200
510800	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	2.750,200
610900	Corpo de BSTC 0,80m com berço	m	380,360
610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	912,610
611100	Corpo de BSTC 1,00m com berço	m	228,000
611300	Corpo de BSTC 1,20m com berço	m	108,120
610800	Corpo de BSTC 1,20m sem berço	m	452,000
693310	Dreno sub-superficial DSS 02, inclusive escavação	m	3.459,300
693325	Dreno transversal raso DTR, inclusive escavação	m	13,040
600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m3	24.603,620
693140	Escoramento de vala/pontaleteamento	m2	6.752,520
810200	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)	m	7.928,090
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	17.745,650
630600	Remoção de bueiro 0,60m	m	226,980
653200	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m	966,380
653400	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3	m	732,860
653600	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4	m	10,710
650000	Sarjeta triangular concreto - tipo 1	m	3.821,250
650100	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m	310,150
650300	Sarjeta triangular concreto - tipo 3	m	1.825,450
650600	Sarjeta triangular concreto - tipo 4	m	2.101,710
651400	Sarjeta triangular concreto - tipo 9	m	922,570
651600	Sarjeta triangular concreto - tipo 10	m	1.418,840
7439,00	Lastro de Brita	m3	513,140
	04.01 - Sarjetas, Transposição sarjetas, Valetas, Canaletas, Descidas d'água, Bocas de lobo, Caixas coletoras, Poços de visita, Dissipadores de energia, Gárgulas, Drenos, Bacia de dispersão e Canal retangular de concreto		
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	28.901,420
691066	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm (e=14cm)	m2	1.050,350
603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	21,080
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	83,440
601100	Apiloamento manual	m3	592,330

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 3187703/2024.

CAT nº 172025000292 de 16/01/2025, página 4 de 10

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 938
Mov. 62

604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	9,440
604100	Argamassa cimento e areia 1:4	m3	93,360
691075	Argamassa Grout pura, preparo em betoneira e lançamento manual	m3	21,270
691565	Carga e transporte de material excedente para bota-fora - 2000-3000m	m3	974,290
605200	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	315,420
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	385,827
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	81,460
605800	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	70,490
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	36,030
606500	Demolição de alvenaria	m3	100,000
606600	Demolição de concreto armado	m3	20,250
606700	Demolição de concreto simples	m3	154,070
512000	Demolição manual de pavimento	m3	213,840
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	1.832,310
602000	Formas de madeira comum	m2	5.404,620
691104	Fornec. e colocação tampão ferro fundido Ø=0,60m p/poço de visita Classe 400	ud	12,000
603900	Lastro de brita	m3	15,840
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1.135,080
691597	Transporte de material de demolição, concreto e alvenaria para bota-fora	m3	86,840
	05 - GALERIA METÁLICA		
694740	Fornecimento e colocação de bueiro metálico tipo Tunel Linner ou similar, D=1,20m e=2,70mm com epoxy HR, processo não destrutível	m	122,000
	06 - OBRAS COMPLEMENTARES		
831000	Cerca 4 fios c/ mourões de concreto	m	2.942,910
800000	Enleivamento	m2	61.536,710
800100	Hidrossemeadura	m2	21.712,190
844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	40,000
893261	Materiais faltantes na modulação de postes referente ao projeto 1506609	gb	1,000
893262	Materiais faltantes na modulação de postes referente ao projeto 1502917	gb	1,000
893263	Materiais faltantes na modulação de postes referente ao projeto 1502916	gb	1,000
841000	Remoção de cercas	m	1.611,790
800000	Enleivamento (drenagem)	m2	3.077,800
	06.01 - Calçada em concreto e=6cm		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3187032024.

CAT nº 172025000292 de 16/01/2025, página 5 de 10

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 939
Mov. 62

534906	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia	m2	6.628,890
834909	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta direcional 20x20cm	m2	1.290,100
533500	Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.)	m3	715,870
	06.02 - Rampas de acesso - 47 ud		
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	216,860
601100	Apiloamento manual	m3	11,320
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	5,660
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	4,440
602000	Formas de madeira comum	m2	125,800
699782	Fornec. e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direciona vermelho, 40x40cm	m2	44,400
	06.03 - Guias rebaixadas		
	07 - SINALIZAÇÃO		
813200	Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	2.517,220
813100	Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	1.698,650
823000	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	4.158,000
822350	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm	m2	7.549,830
896370	Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia para 100km/h, conforme norma ABNT 15486	ud	15,000
896385	Fornecimento e instalação de terminal atenuador de impacto e kit de transição p/barreira de concreto, conforme norma ABNT 15486	ud	2,000
822330	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm	m2	3.280,610
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	350,500
897310	Remoção de placas de sinalização, inclusive suporte	ud	91,000
876000	Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa)	ud	3,000
822010	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m	ud	30,000
892032	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 38x38x5x2,00mm, h=2,50m	ud	35,000
821110	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m	ud	97,000
821130	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m	ud	34,000
821020	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm,	ud	56,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3187703/2024.

CAT nº 172025000292 de 16/01/2025, página 6 de 10

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 940
Mov. 62

	h=4,00m		
892031	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=4,50m	ud	14,000
822030	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m	ud	10,000
891021	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=3,50m	ud	18,000
871000	Tacha refletiva bidirecional	ud	673,000
870000	Tacha refletiva monodirecional	ud	7.749,000
	08 - MELHORIAS AMBIENTAIS		
897879	Monitoramento e Projeto de Acompanhamento Arqueológico	gb	23,500
	09 - DESVIO DE TRÁFEGO		
	09.01 - Sinalização provisória		
892720	Bandeirinha	h	29.837,580
894980	Barril delimitador de tráfego - altura 1,10m, base quadrada de 60x60cm, diâmetro 40cm	ud	803,000
822200	Faixa de sinalização horizontal provisória	m2	2.977,230
892160	Placa de sinalização Provisória	m2	168,680
893230	Suporte madeira 3"x3" p/ placa de sinalização provisória	ud	154,000
234	**PAVIMENTAÇÃO PROVISÓRIA - PAVIMENTAÇÃO**		
570200	Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	t	976,640
531100	Brita graduada 100% PM	m3	1.135,630
560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. dá emulsão	m2	8.330,330
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. dá emulsão	m2	10.715,990
511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	9.510,970
531300	Macadame Seco Britado Preenchido com Brita Corrida	m3	3.167,560
235	**PAVIMENTAÇÃO PROVISÓRIA - LIGANTES BETUMINOSOS**		
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	46,700
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	6,660
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,360
158	**10 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRINCHEIRAS E MURO DE ARRIMO**		
159	**10.01 - Trincheira - km 580+400m**		
160	**10.01.01 - Infraestrutura**		
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	12.550,190
795890	Bombeamento de concreto	m3	165,910
792350	Concreto usinado Fck = 15 MPa, exclusive bombeamento	m3	4,000
792320	Concreto usinado Fck = 25 MPa, exclusive bombeamento	m3	50,040
795745	Concreto usinado Fck = 25 MPa, Slump 22 +/- 3cm, exclusive	m3	111,870

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3187703/2024.

CAT nº 172025000292 de 16/01/2025, página 7 de 10

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 941
Mov. 62

	bombeamento		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	212,480
796390	execução estaca Helice Ø=60cm em solo, exclusive materias	m	233,300
168	**10.01.02 - Mesoestrutura**		
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	41.876,420
795890	Bombeamento de concreto	m3	527,830
796181	Fornecimento, instalação e proteção de Tirantes Dywidag Gewi D=25 inclusive perfuração 4", placas e acessórios e injeção de nata de cimento, ou equivalente	m	741,000
792350	Concreto usinado Fck = 15 MPa, exclusive bombeamento	m3	55,740
792320	Concreto usinado Fck = 25 MPa, exclusive bombeamento	m3	68,550
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa, exclusive bombeamento	m3	433,060
799460	Dreno de areia	m3	123,000
791457	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	ud	34,000
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.803,320
790600	Fornec. e coloc. junta Fungenband O-12mm	m	32,700
790425	Fornecimento e coloc. tubo perfurado PEAD p/dreno ø=150mm	m	91,240
797860	Fornecimento e colocação de junta de dilatação tipo Jeene JJ-2540 / Perfil UT 25 WMA/OAE, ou similar, com lábios poliméricos	m	44,240
607000	Fornecimento e colocação geotextil n/tecido (GNT)	m2	435,400
182	**10.01.03 - Superestrutura**		
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	19.153,580
795890	Bombeamento de concreto	m3	157,520
792320	Concreto usinado Fck = 25 MPa, exclusive bombeamento	m3	13,360
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa, exclusive bombeamento	m3	144,160
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	2.709,570
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	791,430
189	**10.02 - Trincheira - km 575+100m**		
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	70.158,000
795890	Bombeamento de concreto	m3	697,770
791565	Carga e transporte de material 1a. cat. p/ reaterro - 2000-3000m	m3	4.180,470
792340	Concreto magro usinado Fck = 10 MPa, exclusive bombeamento	m3	54,760
792322	Concreto usinado Fck = 25 MPa, A/C <= 0,60, exclusive bombeamento	m3	196,610
792332	Concreto usinado Fck = 30 MPa, A/C <=0,55, exclusive bombeamento	m3	468,570
796270	Escavação mecânica em material de 1a. categoria p/ OAE	m3	3.678,730

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3187703/2024.

CAT nº 172025000292 de 16/01/2025, página 8 de 10

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 942
Mov. 62

712200	Escoramento de galerias celulares	m3	2.013,300
713000	Escoramento simples p/ andaimes	m3	981,980
798280	Formas da madeira compensada plastificada p/concreto aparente	m2	911,350
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	601,790
794533	Fornecimento e colocação de isopor e=3cm	m2	2,030
794950	Fornecimento e colocação de junta de dilatação tipo Jeene JJ-2030 FW / Perfil UT 20 VMA/OAE, ou similar, com lábios poliméricos	m	48,240
794435	Fornecimento e colocação de tubo de PVC reforçado ø=100mm	m	4,800
790610	Fornecimento e colocação de tubo PEAD perfurado para dreno ø=100mm	m	100,400
607000	Fornecimento e colocação geotextil n/tecido (GNT)	m2	417,660
799520	Impermeabilização de paredes e alas c/ impermeabilizante à base de emulsão asfáltica tipo Neutrolin ou similar (2 demãos)	m2	440,480
743900	Lastro de brita	m3	230,850
793525	Lastro de rachão britado	m3	193,070
713100	Plataforma de madeira p/ andaimes	m2	152,420
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1.937,690
214	**10.03 - Muro de Arrimo - Estaca 2322+8,30m a 2327+14,52m**		
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	16.211,000
795890	Bombeamento de concreto	m3	227,060
792340	Concreto magro usinado Fck = 10 MPa, exclusive bombeamento	m3	21,800
792322	Concreto usinado Fck = 25 MPa, A/C <= 0,60, exclusive bombeamento	m3	227,060
794433	Dreno de PVC reforçado 0,30m a 0,55m Ø=75mm - barbacã	m	25,750
713000	Escoramento simples p/ andaimes	m3	1.193,800
798280	Formas da madeira compensada plastificada p/concreto aparente	m2	419,600
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	419,700
793515	Fornecimento e colocação de tubo de PEAD perfurado 200mm (drenagem junto as paredes)	m	125,000
607000	Fornecimento e colocação geotextil n/tecido (GNT)	m2	426,950
799520	Impermeabilização de paredes e alas c/ impermeabilizante à base de emulsão asfáltica tipo Neutrolin ou similar (2 demãos)	m2	391,910
743900	Lastro de brita	m3	104,520
713100	Plataforma de madeira p/ andaimes	m2	185,780
230	**11 - ILUMINAÇÃO**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3187703/2024.

CAT nº 172025000292 de 16/01/2025, página 9 de 10

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 943
Mov. 62

893160	Iluminação - fornecimento e instalação conforme projeto e quadro de quantidades anexo	gb	0,830
251	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
590100	Remoção de Paralelepípedo	m2	859,480
232	**99 - MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO**		
999999	Mobilização e desmobilização (1,5%)	un	1,000
301	**REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**		
549	Reequilíbrio economizo financeiro do contrato no período de 02/06/2021 a 30/06/2023	vb	1,000

EQUIPE TÉCNICA

NOME COMPLETO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO	Responsável Técnico	1720212910667	02/06/2021 a 29/02/2024
PEDRO PEREIRA FERNANDES NETO	Preposto	1720212925664	02/06/2021 a 29/06/2023
PEDRO PEREIRA FERNANDES NETO	Engenheiro Auxiliar	1720212925664	30/06/2023 a 29/02/2024
EZEQUIEL DE LIMA JUNIOR	Preposto	1720246683310	30/06/2023 a 29/02/2024
EZEQUIEL DE LIMA JUNIOR	Engenheiro Auxiliar	1720246683310	02/06/2021 a 29/06/2023

Os serviços objeto do contrato Nº CO050/2021DT, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento Nº 009/2024 - DER/DT.

E para constar, eu Marcos Toccafondo RG 1.051.817-2 ocupante do cargo de Agente Profissional, bem e fielmente lavrei a presente Certidão que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelas chefias abaixo.

Curitiba, 23 de outubro de 2024.

THAIS VOLTTANI KOYAMA:00958196907
Assinado de forma digital por THAIS VOLTTANI KOYAMA:00958196907
Dados: 2024.12.17 11:14:14 -03'00'

THAIS VOLTTANI KOYAMA
Coordenadora CPAO/DT

JANICE KAZMIERCZAK SOARES:03704895946
Assinado de forma digital por JANICE KAZMIERCZAK SOARES:03704895946
Dados: 2024.12.17 11:15:04 -03'00'

Janice Kazmierczak Soares
Diretora Técnica
CREA/PR – 128590/D
RNP - 1711555525

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3187703/2024.

CAT nº 1720250000292 de 16/01/2025, página 10 de 10

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 944
Mov. 62

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO**
Registro: **PR-94819/D** RNP: **1705433391**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720251818296** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/04/2025 Baixada em: 01/04/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **KRC CAMARGO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** CNPJ: **78.121.936/0001-68**
Rua: AV BRASIL Nº: 245
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-003
Contrato: 122/2024 celebrado em 04/07/2024 Vinculado a ART: 1720243807418
Valor do contrato: R$ 744.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA PRES. BERNARDES Nº: S/N
Bairro: SANTO IZIDORO
Cidade: SANTO IZIDORO (TRES BARRAS DO PARANA) UF: PR CEP: 85496-000
Coordenadas Geográficas: -25,539961 x -53,241335
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO MARTENDAL Nº: S/N
Bairro: SANTO ISIDORO
Cidade: SANTO IZIDORO (TRES BARRAS DO PARANA) UF: PR CEP: 85496-000
Coordenadas Geográficas: -25,539782 x -53,240991
Endereço da obra/serviço: RUA DIVINO ESPÍRITO SANTO Nº: S/N
Bairro: SANTO IZIDORO
Cidade: SANTO IZIDORO (TRES BARRAS DO PARANA) UF: PR CEP: 85496-000
Coordenadas Geográficas: -25,541134 x -53,241308
Endereço da obra/serviço: RUA EURIPES PIVA Nº: S/N
Bairro: SANTO IZIDORO
Cidade: SANTO IZIDORO (TRES BARRAS DO PARANA) UF: PR CEP: 85496-000
Coordenadas Geográficas: -25,538789 x -53,241317
Endereço da obra/serviço: RUA NOSSA SENHORA Nº: S/N
Bairro: SANTO IZIDORO
Cidade: SANTO IZIDORO (TRES BARRAS DO PARANA) UF: PR CEP: 85496-000
Coordenadas Geográficas: -25,537538 x -53,241371
Endereço da obra/serviço: RUA UNIÃO Nº: S/N
Bairro: SANTO IZIDORO
Cidade: SANTO IZIDORO (TRES BARRAS DO PARANA) UF: PR CEP: 85496-000
Coordenadas Geográficas: -25,542403 x -53,241127
Data de início: 05/07/2024 Conclusão efetiva: 19/11/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ CNPJ: 78.121.936/0001-68
Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 6481,2 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 78685/2025.

CAT nº 1720250002006 de 01/04/2025, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 945
Mov. 62

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002006/2025

28/10/2026 10:25

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 78685/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 78685/2025.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 946
Mov. 62

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós do **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Brasil, 245, CEP 85485-000, Centro, município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.121.936/0001-68, atestamos para os devidos fins que a empresa **KRC CAMARGO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Belém, 1047, bairro Cancelli, município de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.572.106/0001-09, sendo responsável técnico o engenheiro civil Kaciano Ricardo Cruz Camargo, portador do CREA-PR 94819/D, ART 1720243807418 e RNP 1705433391 forneceu os serviços de **PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 6.481,20 m², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL NAS RUAS: RUA JOÃO MARTEDAL (ENTRE RUA NOSSA SENHORA E RUA UNIÃO); RUA UNIÃO (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA JOÃO MARTEDAL); RUA DIVINO ESPÍRITO SANTO (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA JOÃO MARTEDAL); RUA PRES. BERNARDES (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA JOÃO MARTEDAL); RUA EURIPES PIVA (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA JOÃO MARTEDAL); RUA NOSSA SENHORA (ENTRE AV. TANCREDO NEVES E RUA JOÃO MARTEDAL) COM ÁREA TOTAL DE 6.481,20 m² NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR, EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024, FORNECIDA PELO CONTRATANTE, CONTRATO Nº 122/2024 DE 04/07/2024,** no período de 05 de julho de 2024 até 19 de novembro de 2024.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 78685/2025.

CAT nº 172025000002006 de 01/04/2025, página 3 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 947
Mov. 62

Descrição	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00
DRENAGEM		
Escavação Manual de Valas	m³	130,59
Reaterro e apiloamento mecânico	m³	86,19
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	72,55
B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m	un	8,00
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60	un	1,00
PAVIMENTAÇÃO: EXECUÇÃO DE 6.481,20 m² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)		
Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m²	6.481,20
Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m²	6.481,20
Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,79
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m²	12.962,40
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	6,50
CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	324,06
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	18,47
CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	648,11
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	32,42
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	5,00
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	13,00
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Branca	m²	177,48
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Amarela	m²	77,89
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	13,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	13,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	13,00
Ensaio de Granulometria do Agregado	un	13,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	13,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	13,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	13,00
Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	13,00
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	13,00
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00

Três Barras do Paraná/PR, 25 de fevereiro de 2025.

JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941
Dados: 2025.02.28 11:36:31 -03'00'

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
Responsável: Jean Carlos de Lima
Função: Engenheiro Civil
CREA-PR 167.397/D
Fiscal de Obra

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 78685/2025.

CAT nº 172025000200 6 de 01/04/2025, página 4 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250003179

Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 948
Mov. 62

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO**
Registro: **PR-94819/D** RNP: **1705433391**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720252799503** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/05/2025 Baixada em: 20/05/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **KRC CAMARGO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU** CNPJ: **01.612.911/0001-32**
Rua: RUA 04 DE SETEMBRO Nº: 614
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RESERVA DO IGUACU UF: PR CEP: 85195-000
Contrato: 144/2024 celebrado em 18/06/2024 Vinculado a ART: 1720243444919
Valor do contrato: R$ 747.046,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R. JOAQUIM NUNES Nº: S/N
Bairro: CENTRO
Cidade: RESERVA DO IGUACU UF: PR CEP: 85195-000
Coordenadas Geográficas: -25,841119 x -52,030258
Endereço da obra/serviço: R. CORONEL PEDRO LUSTOSA Nº: S/N
Bairro: CENTRO
Cidade: RESERVA DO IGUACU UF: PR CEP: 85195-000
Coordenadas Geográficas: -25,840252 x -52,029654
Endereço da obra/serviço: R. ANTENOR CALDAS Nº: S/N
Bairro: CENTRO
Cidade: RESERVA DO IGUACU UF: PR CEP: 85195-000
Coordenadas Geográficas: -25,835123 x -52,025669
Data de início: 19/06/2024 Conclusão efetiva: 10/03/2025
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU CNPJ: 01.612.911/0001-32
Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 4689,5 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140527/2025.

CAT nº 1720250003179 de 20/05/2025, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003179/2025
28/10/2026 10:24

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 949
Mov. 62

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 140527/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140527/2025.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1405271/2025.

CAT nº 172025000317 9 de 20/05/2025, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
RESERVA DO IGUAÇU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós do **MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida 04 de setembro, n.º 614, município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.911/0001-32, atestamos para os devidos fins que a empresa **KRC CAMARGO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Belém, 1047, bairro Cancelli, município de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.572.106/0001-09, sendo responsável técnico o engenheiro civil Kaciano Ricardo Cruz Camargo, portador do CREA-PR 94819/D, ART 1720243444919 e RNP 1705433391 forneceu os serviços de **EXECUÇÃO DE RECAPE DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ÁREA DE 4.689,50 m², NAS RUAS JOAQUIM NUNES (COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -25,841119 X -52,030258), RUA CORONEL PEDRO LUSTOSA (COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -25,840252 X -52,029654), RUA ANTENOR CALDAS (COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -25,835123 X -52,025669), RUA CORONEL PEDRO LUSTOSA (COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -25,835658 X -52,025629), COMPREENDENDO AS SEGUINTES ETAPAS: SERVIÇOS PRELIMINARES; REVESTIMENTO; MEIO-FIO E SARJETA; URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; DRENAGEM; E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, PREÇOS E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024, FORNECIDA PELO CONTRATANTE, CONTRATO Nº 144/2024 DE 18/06/2024,** no período de 19 de junho de 2024 até 10 de março de 2025.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 950 Mov. 62

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PREFEITURA MUNICIPAL
RESERVA DO IGUAÇU

Descrição	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição de Concreto Símples	m3	50,00
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00
Remoção manual de entulho	m3	50,00
PAVIMENTAÇÃO: EXECUÇÃO DE 4.689,50 m² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)		
Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	4.689,50
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	4.689,50
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	2,34
Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO)	m3	14,00
Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER	ton	1,12
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	527,60
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	27,96
MEIO-FIO E SARJETA		
Arrancamento de Meio-Fio	m	1.154,00
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	964,00
Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	190,00
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m)	m	1.154,00
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.442,50
Lastro de Areia	m3	14,00
Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	115,00
Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	1.200,00
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un	12,00
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO		
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm	m2	227,00
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	254,00
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	6,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	6,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	6,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	6,00

Reserva do Iguaçu, 4 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOZELIA DE LIMA RIBAS
Data: 06/05/2025 11:10:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu
Responsável: Jozélia de Lima Ribas
Função: Engenheira Civil
CREA-PR 70.773/D
Fiscal de Obra

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1405271/2025.

CAT nº 172025000317 9 de 20/05/2025, página 4 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 951 Mov. 62

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260002529

Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 952
Mov. 62

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON FELIPE DO VALLE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON FELIPE DO VALLE**
Registro: **PR-147567/D** RNP: **1714514714**
Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1720262682226** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/05/2026 Baixada em: 05/05/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Rua: RUA ACÁCIA Nº: 2395

Complemento: APTO 03 Bairro: CENTRO

Cidade: QUEDAS DO IGUACU UF: PR CEP: 85460-000

Contrato: celebrado em 01/01/2025 Vinculado a ART: 1720251665651

Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR-180 E PR-281, S/N Nº: S/N

Bairro: PR-180 E PR281

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/01/2025 Conclusão efetiva: 31/08/2025

Finalidade: Ambiental

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Coordenação, Estudo de Plano de Controle Ambiental - PCA , 40,82 KM; **2-** Coordenação, Levantamento de controle ambiental passivo ambiental, 40,82 KM

Observações:
Coord. Técnica e Geral do PCAS das Obras de Melhorias da PR-180/PR-281, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão/PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 135416/2026.

CAT nº 1720260002529 de 05/05/2026, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 953
Mov. 62

Número da ART: **1720262683516** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/05/2026 Baixada em: 05/05/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Rua: RUA ACÁCIA Nº: 2395

Complemento: APTO 03 Bairro: CENTRO

Cidade: QUEDAS DO IGUACU UF: PR CEP: 85460-000

Contrato: celebrado em 01/01/2025 Vinculado a ART: 1720262584933

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR-180 E PR-281, S/N Nº: S/N

Bairro: PR-180 E PR281

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/01/2025 Conclusão efetiva: 31/08/2025

Finalidade: Ambiental

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Estudo, Projeto de sistema de esgoto/resíduos sólidos plano de gerenciamento de resíduos, 40,82 KM

Observações:
Elaboração PGRCC e PGRS das Obras de Melhorias da PR-180/PR-281, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão/PR

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260002529/2026

20/10/2026 09:54

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 135416/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 135416/2026.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO REGISTRADO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1354162026.

CAT nº 172026000252529 de 05/05/2026, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA, nome fantasia AZURE PROJETOS inscrita no CNPJ 44.368.906/0001-39, com sede em Quedas do Iguaçu na Rua acácia, nº 2395, neste ato representada pela Sr. Wigor Junior de Oliveira, identificado abaixo como signatário, ATESTA que o Profissional ROBSON FELIPE DO VALLE, ENGENHEIRO AMBIENTAL, COORDENADOR TÉCNICO E GERAL DA ELABORAÇÃO DO PCAS, CREA-PR: 147567-D, CPF 079.842.509-10, RPN: 1714514714, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Nome do Contrato: Elaboração do Plano Controle Ambiental Simplificado das Obras de Melhorias da PR-180/PR-281, Entre Dois Vizinhos e Francisco Beltrão/PR
2. Endereço da obra ou serviço técnico: PR-281 (Km 523+300 ao Km 534+190) e PR180 (Km 459+150 ao Km 489+080), totalizando 40,82km.
3. Integrantes da equipe técnica:

Nome	***Título Profissional***	***Registro***
Lucas Oliveira Viana	Eng° Ambiental	CREA-PR 206758/D
Ivana Maciel da Silva	Biológa	CRBIO-SC 133197/07
Fátima Aparecida de Oliveira	Cientista Social	Não possui

4. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

- Elaboração dos PCAS:
  - Plano Ambiental de Construção;
  - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos;
  - Programa de Controle de Processos Erosivos e da Eficiência da Drenagem;

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO REGISTRADO

- Programa de Educação Ambiental;
- Programa de Gerenciamento de Riscos Durante a Obra; o Plano de Atendimento de Emergências Durante a Obra;
- Programa de Treinamento dos Funcionários quanto ao Manuseio a Fauna;
- Programa de Controle de Ruídos;
- Programa de Controle da Qualidade do Ar; Programa de Controle da Supressão;
- Programa de Levantamento e Monitoramento de Fauna Atropelada; o Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna; e
- Programa de Acompanhamento Arqueológico.

- Levantamento de Passivos (com na Norma DNIT IPR-730/2006).
- Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC).
- Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

5. Período de realização dos serviços: 01/01/2025 a 31/08/2025.

Quedas do Iguaçu, 04 de maio de 2026.

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927

Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=31375316000191, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Dados: 2026.05.04 18:43:29 -03'00'

Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.

Wigor Junior de Oliveira

CPF: 086.193.739-27

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBSON FELIPE DO VALLE
Data: 04/05/2026 18:58:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Robson Felipe do Valle

CPF: 079.842.509-10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1354162026.

CAT nº 172026000252529 de 05/05/2026, página 4 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260002278

Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 956
Mov. 62

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON FELIPE DO VALLE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON FELIPE DO VALLE**
Registro: **PR-147567/D** RNP: **1714514714**
Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1720261867770** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2026 Baixada em: 27/03/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **BUCAGRANS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** CNPJ: **85.465.938/0001-30**

Rua: R THEODORO DE BONA Nº: 401

Complemento: Bairro: CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81260-530

Contrato: 4600029566/2024 celebrado em 04/12/2024 Vinculado a ART: 1720256541314, 1720252669570

Valor do contrato: R$ 2.814.597,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: USINA HIDRELÉTRICA GOV. PARIGOT DE SOUZA (MONTANTE) -BR 116 KM 36 S/N SENTIDO SP - CTBA BARRAGEM Nº: S/N

Bairro: PAIOL DE BAIXO

Cidade: PAIOL DE BAIXO (CAMPINA GRANDE DO SUL) UF: PR CEP: 83440-970

Coordenadas Geográficas: -25,137447 x -48,872731

Data de início: 14/05/2025 Conclusão efetiva: 30/11/2025

Finalidade: Ambiental

Proprietário: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. CNPJ: 04.370.282/0001-70

Atividade Técnica: **1-** Consultoria, Execução de serviço técnico de Plano de Controle Ambiental - PCA , 30 H/M

Observações:
Elaboração e Execução de 6 programas ambientais do Plano de Controle Ambiental (PCA) da AA nº 62257

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260002278/2026

28/10/2026 10:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 102688/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 102688/2026.

CAT nº 1720260002278 de 23/04/2026, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 957
Mov. 62

BUCAGRANS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **BUCAGRANS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ 85.465.938/000130 com sede, na Rua THEODORO DE BONA, 401 CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA/PR 81260-530 neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ LUIZ DAVID SOUTO** identificado abaixo como signatário, ATESTA que o Profissional **ROBSON FELIPE DO VALLE**, ENGENHEIRO AMBIENTAL, CREA-PR: 147567-D, CPF 079.842.509-10, RPN: 1714514714, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:
USINA HIDRELÉTRICA GOV. PARIGOT DE SOUZA (MONTANTE) -BR 116 KM 36 S/N SENTIDO SP - CTBA BARRAGEM, S/N PAIOL DE BAIXO - PAIOL DE BAIXO (CAMPINA GRANDE DO SUL) /PR CEP 83440-970
2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
   2.1 Serviço de Consultoria Ambiental, sendo:
2.1.1 Elaboração e Execução de 6 programas ambientais do Plano de Controle Ambiental (PCA) da AA nº 62257.

- PROGRAMA 1 - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO CANTEIRO E OBRAS (PGA);
- PROGRAMA 2 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD);
- PROGRAMA 3 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC);
- PROGRAMA 4 - PROGRAMA DE EFLUENTES LÍQUIDOS (PEL);
- PROGRAMA 5 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE E COMPENSAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (PMCCSV); e
- PROGRAMA 6 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS TRABALHADORES DA OBRA (PEATO).

3. Dimensão: horas trabalhadas 30h/mês.
4. Período de realização dos serviços: Entre 14/05/2025 a 30/11/2025.

Curitiba, 17 de abril de 2026.

JOSE LUIZ DAVID SOUTO:55250246915

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ DAVID SOUTO:55250246915
ND: C=BR, CN=JOSE LUIZ DAVID SOUTO:55250246915, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.22 14:32:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

_____

JOSÉ LUIZ DAVID SOUTO, ENGENHEIRO CIVIL, RESPONSÁVEL TÉCNICO, CPF: 552.502.469-15, CREA – PR 13.821/D

_____

ROBSON FELIPE DO VALLE, ENGENHEIRO AMBIENTAL, CREA-PR: 147567-D
CPF 079.842.509-10, RPN: 1714514714

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 102688/2026.

CAT nº 172026000227 8 de 23/04/2026, página 2 de 2

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 958
Mov. 62

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA**
Registro: **PR-170736/D** RNP: **1717607489**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720262786820** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 19/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262768198

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SÃO SALVADOR Nº: S/N

Bairro: BRAZMADEIRA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85814-010

Coordenadas Geográficas: -24,941128 x -53,468341

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 04/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação , 7780 METRO; **2-** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 7780 METRO; **3-** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 7780 METRO; **4-** Elaboração de orçamento de pavimentação , 1 UNID; **5-** Projeto de sinalização , 7780 METRO; **6-** Ensaio de ensaio físico de solos , 10 UNID

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 1720260003763 de 24/06/2026, página 1 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 959
Mov. 62

Número da ART: **1720262786854** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 19/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262767825

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MANOEL RIBAS Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-230

Coordenadas Geográficas: -25,258501 x -53,341053

Endereço da obra/serviço: R PARANA Nº: S/N

Bairro: COQUEIRAL

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85807-040

Coordenadas Geográficas: -24,965108 x -53,243358

Endereço da obra/serviço: R PIO XII Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-210

Coordenadas Geográficas: -24,940223 x -53,468265

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 04/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto recuperação e restauração de pavimento urbano , 9000 METRO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 960
Mov. 62

Número da ART: **1720262786897** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 19/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262763900

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DO CAWBOY Nº: S/N

Bairro: PIONEIROS CATARINENSES

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-100

Coordenadas Geográficas: -24,958036 x -53,454406

Endereço da obra/serviço: R POTIGUARAS Nº: S/N

Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85806-430

Coordenadas Geográficas: -24,965108 x -53,243358

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 04/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3600 METRO; **2-** Ensaio Viga Belckman , 3600 METRO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 1720260003763 de 24/06/2026, página 3 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 961
Mov. 62

Número da ART: **1720262786943** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 19/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262763471

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: MARGINAL ESQUERDA - BR-277 Nº: S/N

Bairro: RIO DO SALTO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85806-700

Coordenadas Geográficas: -24,965108 x -53,243358

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 04/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação , 3000 METRO; **2-** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 3000 METRO; **3-** Projeto de volume/área de aterros **-** terraplenagem , 3000 METRO; **4-** Projeto Geométrico , 3000 METRO; **5-** Elaboração de orçamento de pavimentação , 1 UNID; **6-** Projeto de sinalização , 3000 METRO; **7-** Ensaio de ensaio físico de solos , 10 UNID; **8-** Projeto de ciclovia , 3000 METRO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 1720260003763 de 24/06/2026, página 4 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 962
Mov. 62

Número da ART: **1720262787044** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 19/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262763137

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DR. MAURILIO Nº: S/N

Bairro: JUVINOPOLIS

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85806-700

Coordenadas Geográficas: -25,262544 x -53,339127

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 04/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação , 9255 METRO; **2-** Projeto Geométrico , 9255 METRO; **3-** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 9255 METRO; **4-** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 9255 METRO; **5-** Projeto de sinalização , 9255 METRO; **6-** Elaboração de orçamento de pavimentação , 1 UNID; **7-** Ensaio de ensaio físico de solos , 10 UNID

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 1720260003763 de 24/06/2026, página 5 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 963
Mov. 62

Número da ART: **1720262787117** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 19/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262762904

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: JACOB MUNHAK Nº: S/N

Bairro: RODOVIA

Cidade: SAO JOAO DOESTE (CASCAVEL) UF: PR CEP: 85823-000

Coordenadas Geográficas: -24,302407 x -54,103007

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 04/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação , 7018,17 METRO; **2-** Projeto Geométrico , 7018,17 METRO; **3-** Projeto de volume/área de aterros **-** terraplenagem , 7018,17 METRO; **4-** Projeto de sinalização , 7018,17 METRO; **5-** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 7018,17 METRO; **6-** Elaboração de orçamento de pavimentação , 1 UNID; **7-** Ensaio de ensaio físico de solos , 7 UNID

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 1720260003763 de 24/06/2026, página 6 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 964
Mov. 62

Número da ART: **1720262787192** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 19/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262762734

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA JANGADINHA Nº: S/N

Complemento: UNIDADE COOPAVEL Bairro: DIAMANTE

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85806-700

Coordenadas Geográficas: -24,965108 x -53,243358

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 04/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação , 13618 METRO; **2-** Projeto GEOMÉTRICO , 13618 METRO; **3-** Projeto de volume/área de aterros **-** terraplenagem , 13618 METRO; **4-** Projeto de sinalização , 13618 METRO; **5-** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 13618 METRO; **6-** Ensaio de ensaio físico de solos , 14 UNID; **7-** Elaboração de orçamento de pavimentação , 1 UNID

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 1720260003763 de 24/06/2026, página 7 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 965
Mov. 62

Número da ART: **1720262787281** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 19/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262762483

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: JANGADA TABORDA Nº: S/N

Bairro: DIAMANTE

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85806-700

Coordenadas Geográficas: -24,965108 x -53,243358

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 04/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação , 10330 METRO; **2-** Projeto Geométrico , 10330 METRO; **3-** Projeto de volume/área de aterros **-** terraplenagem , 10330 METRO; **4-** Projeto de sinalização , 10330 METRO; **5-** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 10330 METRO; **6-** Ensaio de ensaio físico de solos , 10 UNID; **7-** Elaboração de orçamento de pavimentação , 1 UNID

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 966
Mov. 62

Número da ART: **1720262787338** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 19/05/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262762254

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: 4 FRONTEIRAS Nº: S/N

Bairro: JUVINOPOLIS

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85806-700

Coordenadas Geográficas: -25,262544 x -53,339127

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 04/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação , 5777 METRO; **2-** Ensaio de ensaio físico de solos , 6 UNID; **3-** Projeto Geométrico , 5777 METRO; **4-** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 5777 METRO; **5-** Projeto de sinalização , 5777 METRO; **6-** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 5777 METRO; **7-** Elaboração de orçamento de pavimentação , 1 UNID

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 1720260003763 de 24/06/2026, página 9 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 967
Mov. 62

Número da ART: **1720262787427** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2026 Baixada em: 23/06/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262761916

Valor do contrato: R$ 1.200.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: NOSSA SENHORA DE LOURDES E COMUNIDADE DE LINHA VELHA Nº: S/N

Bairro: AREA RURAL DE CASCAVEL

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85820-899

Coordenadas Geográficas: -25,18515 x -53,382722

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 30/05/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação , 8100 METRO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 1720260003763 de 24/06/2026, página 10 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 968
Mov. 62

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260003763
Atividade concluída

Número da ART: **1720263782011** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/06/2026 Baixada em: 23/06/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** CNPJ: **44.368.906/0001-39**

Contratante: **SINDICATO RURAL PATRONAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.096.858/0001-63**

Rua: R PARANA Nº: 3937

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: 120/2025 celebrado em 03/02/2025 Vinculado a ART: 1720262787427, 1720262786749

Valor do contrato: R$ 1.200.200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR-180 - CASCAVEL - CAFELÂNDIA Nº: S/N

Bairro: RODOVIA

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85814-010

Coordenadas Geográficas: -24,941128 x -53,468341

Data de início: 03/02/2025 Conclusão efetiva: 30/05/2026

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação , 24600 METRO; **2-** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 24600 METRO; **3-** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 24600 METRO; **4-** Elaboração de orçamento de pavimentação , 1 UNID; **5-** Projeto de sinalização , 24600 METRO; **6-** Ensaio de ensaio físico de solos , 10 UNID

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260003763/2026

25/06/2026 08:15

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 153034/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 1720260003763 de 24/06/2026, página 11 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 969
Mov. 62

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **SINDICATO RURAL DE CASCAVEL**, inscrita no CNPJ nº 76.096.858/0001-63, com sede em Cascavel/PR, na Rua Paraná n.º 3937, centro, neste ato representada pelo Sr. Paulo Roberto Orso, CPF nº 241.408.489/87, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 44.368.906/0001-39, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Wigor Junior de Oliveira, CREA PR Nº 170736/D – RNP 1717607489, ART 1720263782011; ART 1720262786820, ART 1720262786854 e ART 1720262786897, ART 1720262786943, ART 1720262787044, ART 1720262787117, ART 1720262787192, ART 1720262787281,ART 1720262787338, ART 1720262787427, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: CT 120/2025
2. Endereço da obra ou serviço técnico:
3. Prazo de Execução: 15 meses

Local	Solução	Cliente	Extensão em (m)	Área (m²)
PR-180 - Cascavel - Cafelândia	Pavimentação + Implantação + Ampliação de Capacidade	DER-PR	24000,00	300.120,00
Estrada Nossa Senhora de Lourdes e Comunidade Linha Velha	Implantação	Prefeitura de Cascavel	8.100,00	67.360,00
Estrada 4 Fronteiras	Implantação	Prefeitura de Cascavel	5.777,00	38128,2
Estrada Jangada Taborda	Implantação	Prefeitura de Cascavel	10.330,00	68.178,00
Estrada Jangadinha	Implantação	Prefeitura de Cascavel	13.618,00	89.878,80
Estrada Dr. Maurilio	Implantação	Prefeitura de Cascavel	9.255,00	74040,00
São Salvador	Implantação	Prefeitura de Cascavel	7.780,00	62240,00
Marginal Esquerda - BR-277	Implantação	Prefeitura de Cascavel	3.000,00	27000,00
Estrada Jacob Munhak	Restauração/Reciclagem	Prefeitura de Cascavel	7.016,17	89.878,80
Rua Paraná	Restauração	Prefeitura de Cascavel	4.000,00	47777,87
Rua PIO XII	Restauração	Prefeitura de Cascavel	3.000,00	33225,86
Rua Manuel Ribas	Restauração	Prefeitura de Cascavel	2.000,00	15462,93
Rua Cawboy	Reciclagem de Via Urbana + Passeio + Ciclofaixa	Prefeitura de Cascavel	1.800,00	11785,00
Rua Potiguaras	Reconstrução de via - Recuperação de base (Rachão+ BGTC+CART+CBUQ C Polimero)	Prefeitura de Cascavel	1.800,00	18990,62
Marginal Ecquerda - BR-277	Ciclofaixa + Passeio	Prefeitura de Cascavel	3.000,00	6000,00
Total			105.078,17	949.376,88

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu: Elaboração de Projetos rodoviários de restauração, implantação e ampliação de capacidade de estradas rurais e vias urbanas no município de Cascavel – PR padrão DER-PR.

Conforme quadro abaixo:

Serviços	Unidade	Quantidade
Estudos		
Levantamento Planialtimétrico Cadatral Convencional	m²	2400000,00
Aerolevantamento com Técnologia Lidar Núvens de Pontos – Com Auxilio do Drone	m²	3660000,00
Levantamento Indice de Irregularidade Longitudinal (IRI)	km	89,00
Levantamento Deflectometrico FWD (40x40)	km	89,00
Levantamento Visual Continuo (LVD)	km	89,00

Rua Paraná, 3937 - Centro - Fone/Fax (45) 3225-3437 - CEP 85.810-010 - Cascavel - Paraná
E-mail: falecom@sindicatorural.com - Site: www.sindicatorural.com
CNPJ: 76.096.858/0001-63

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 172026003763 de 24/06/2026, página 12 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 970
Mov. 62

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVETEA)	km	89,00
Contagem de Tráfego e Capacidade	km	89,00
Estudo de Tráfego	km	89,00
Estudo Topográfico	km	89,00
Estudo de Traçado	km	89,00
Estudo Ambiental	km	89,00
Estudos Arquiológicos	km	89,00
Plano de Controle Ambiental	km	89,00
Estudos de Avaliação Imobiliaria (Rural e Urbana)	km	89,00
Cadastro de Interferências	km	105,00
Estudos Geológico	km	105,00
Estudos Geotécnico	km	105,00
Estudos Hidroógicos	km	105,00
Estudo de Estabilidade de Talude	km	89,00
Elaboração de orçamento de pavimentação	und	8,00
Projetos		
Alargamento das vias, incluindo acostamento	km	89,00
Alargamento das vias, Terceiras Faixas	km	89,00
Projeto funcional - Padrão - DER-PR	km	89,00
Projeto Executivo de Geometria	km	105,00
Projeto Executivo de Terraplenagem	km	105,00
Projeto de Dimensionamento de pavimento	km	105,00
Projeto Executivo de Drenagem e Obras de Arte Correntes	km	105,00
Projeto Executivo de Pavimento Rigido (Concreto) - Whitetopping	km	7,00
Projeto Executivo de Pavimento Flexivel (CBUQ) - Implantação	km	82,4
Projeto Executivo de Pavimento Flexivel (CBUQ) - Restauração	km	22,00
Projeto de Calçadas e Ruas em Pavimento intertravado	km	4
Projeto Executivo de Obra de Arte Especial	m^2	1460
Projeto de Contenção	m^2	1587
Projeto de Sinalização	km	105,00
Projeto De Dispositivos de Segurança	km	105,00
Projeto Executivo de Paisagismos	km	105,00
Projeto de Serviços Complementares	km	105,00
Projeto de Desapropriação	km	24,6
Projeto de Iluminação	km	10,8
Projeto de rede elétrica	km	10,8
Projeto de rede de esgoto	km	10,8
Ptojeto de ciclovias, ciclofaixas e passeio	Km	3,00
Projeto e Modelagem em BIM Building Information Modeling (BIM)	km	89,00
Plano de Trabalho da Obra (Plano de Execução)	km	105,00
Projeto de Recuperação e restauração de pavimento urbano	Km	9,00
Orçamento da obra	km	105,00
Apresentação Memorial descritivo, memórias de cálculo e quantitativos	km	105,00
Ensaios de campo e fornecedores		
Poços de Inspeção	und	60
Caracterização (CBUQ)	und	60
Ensaio Marshall	und	60
Desindade CBUQ	und	60
Ensaio físico de solos	Und	10

Rua Paraná, 3937 - Centro - Fone/Fax (45) 3225-3437 - CEP 85.810-010 - Cascavel - Paraná
E-mail: falecom@sindicatorural.com - Site: www.sindicatorural.com
CNPJ: 76.096.858/0001-63

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 172026003763 de 24/06/2026, página 13 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 971
Mov. 62

Espessura	und	100
Granulometria CBUQ	und	60
Teor de Betume	und	60
Compactação CBUQ	und	60
Ensaio de sanidade em agregados	und	6
Dano Por umidade Induzida	und	6
Modulo de Resiliência Triaxial Dinâmico CBUQ	und	5
Sondagem SPT (10 a 20 m)	und	50
Sondagem a Trado	und	400
Sondagem Rotativa Pavimento	und	100
Sondagem Mista (10 a 20 m)	und	18
Sondagem em Rocha (10 a 20 m)	und	20
Percolação	und	10
Caracterização peneiramento	und	400
Caracterização sedimentação	und	30
Classificação MCT	und	25
Vane Test	und	12
CBR	und	400
Compactação	und	400
Limite de Liquides	und	400
Limite de Plasticidade	und	400
Densidade in-situ	und	400
Pendulo Britanico (Resistencia a Derrapagem) 25 km	und	200
Mancha de Areia 25 km	und	200
Viga benkelman	kmf	50
Abrassão Los Angeles	und	6
Dosagem de CBUQ	und	8
Dosagem de Concreto	und	10
Compressão Simples	und	10
Compressão Tração	und	10
Modulo do Concreto	und	10
Dosagem de BGTC	und	6

4. Período de realização dos serviços: 03/02/2025 a 04/05/2026.
5. Contrato nº 120/2025 – Valor Contratual de R$ 1.200.200,00
6. Marco de Obras na cidade de Cascavel - PR

Rua Paraná, 3937 - Centro - Fone/Fax (45) 3225-3437 - CEP 85.810-010 - Cascavel - Paraná
E-mail: falecom@sindicatorural.com - Site: www.sindicatorural.com
CNPJ: 76.096.858/0001-63

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 172026000376 3 de 24/06/2026, página 14 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 972
Mov. 62



Cascavel, 04 de Maio de 2026.

Paulo Roberto Orso
Presidente – Sindicato Rural de Cascavel
CNPJ 76.096.858/0001-63

Rua Paraná, 3937 - Centro - Fone/Fax (45) 3225-3437 - CEP 85.810-010 - Cascavel - Paraná
E-mail: falecom@sindicatorural.com - Site: www.sindicatorural.com
CNPJ: 76.096.858/0001-63

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153034/2026.

CAT nº 172026000376 3 de 24/06/2026, página 15 de 15

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240001967
Atividade concluída

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 973
Mov. 62

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA**
Registro: **PR-170736/D** RNP: **1717607489**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720241873278** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/04/2024 Baixada em: 09/04/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA**

Contratante: **COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL** CNPJ: **76.098.219/0001-37**

Rua: RODOVIA BR-277 KM 591 Nº: S/N

Complemento: Bairro: PQ.SAO PAULO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85803-490

Contrato: celebrado em 20/05/2023 Vinculado a ART: 1720240722322

Valor do contrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R RIO DA PAZ Nº: S/N

Bairro: SANTA FELICIDADE

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85803-385

Coordenadas Geográficas: -24,989645 x -53,453363

Data de início: 20/05/2023 Conclusão efetiva: 20/08/2023

Finalidade:

Proprietário: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ: 76.098.219/0001-37

Atividade Técnica: **1-** Coleta de dados, Execução de desenho técnico, Interpretação, Levantamento de levantamento topográfico planialtimétrico, 520000 M2; **2-** Projeto de infraestrutura rodoviária , 8,86 KM; **3-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 60248 M2; **4-** Ensaio, Laudo de sondagem geotécnica a percussão, 210 METRO; **5-** Ensaio, Laudo de sondagem geotécnica a trado, 230 METRO

Informações complementares:
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 06/07/2023.

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001967/2024
09/04/2024 16:35

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 40794/2024.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 974
Mov. 62

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 40794/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 40794/2024.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 975
Mov. 62

COOPAVEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº **76.098.219/0001-37**, com sede às margens da Rodovia BR 277, Km 591 Cascavel/PR, CEP 85.803-490 **ATESTA,** para os devidos fins, que a **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº 44.368.906/0001-39,com sede à Rua dos Sabias, 199, Vila Industrial, Laranjeiras do sul – Paraná, CEP: 85303-520 cujos responsáveis técnicos são Engenheiro Civil **Wigor Junior de Oliveira,** inscrito no CREA-PR nº 170736/D, CPF/MF nº 086.193.739-27, **ART 1720240722322** e Engenheira Civil **Maiara Bruna Melara**, inscrita no CREA/PR sob o nº 160151/D, CPF/MF nº 077.666.389-59.

Objeto:

Elaboração de projetos executivos de implantação e ampliação de capacidade da estrada Rio da Paz entre o município de Cascavel-PR e o Distrito de Diamante na extensão 8,86 km , incluindo a adequação da pista existente, consistindo nos seguintes itens:

- Alargamento das vias, incluindo acostamento.
- Alargamento de Obra de arte especial
- Levantamento Planialtimétrico Cadastral
- Estudo Topográfico
- Estudo de Traçado
- Cadastro Interferências
- Estudos Geológico
- Estudo Geotécnico
- Estudo Ambientais
- Plano de Controle Ambiental
- Estudos Hidrológicos
- Estudo de Tráfego e Capacidade
- Projeto Funcional
- Projeto Executivo de Geometria

Miracir Kessler
Eng.º Agrícola
CREA-PR Nº 16.977-D
Engenheiro de Segurança

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 40794/2024.

CAT nº 172024000196 7 de 09/04/2024, página 3 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 976
Mov. 62

COOPAVEL

- Projeto Executivo de Terraplenagem
- Projeto Executivo de Drenagem e Obras de Arte Correntes
- Projeto Executivo de Pavimentação
- Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais
- Projeto Executivo de Sinalização e Dispositivos de Segurança
- Projeto Executivo de Paisagismo e Serviços Complementares
- Plano de Trabalho da obra (Plano de Execução)
- Orçamento da Obra
- Apresentação de memorial descritivo, memórias de cálculo e quantitativos.

A seguir são apresentadas as descrições e quantidades totais dos principais serviços realizados:

- **Sondagens e Ensaios geotécnicos:**
  - ✓ 08 poços de inspeção
  - ✓ 30 furos de sondagem a trado
  - ✓ 12 furos de sondagem a percussão (SPT);
  - ✓ Ensaios para caracterização do subleito, jazidas e ocorrências.
- **Levantamento Planialtimétrico (topografia):**
  - ✓ 520.000,00 m² (setecentos e vinte mil metros quadrados levantados, planta e perfil), Datum: Sirgas 2000.
- **Projeto Executivo de Pavimentação 8,86 km - (60.248,00 m²):**
  - ✓ Implantação de Pavimento flexível

Período de 20 de maio de 2022 a 20 de agosto de 2022.

Cascavel/PR 08 de fevereiro de 2024.

Roberto Carlos Painelli
Gerência de Obras
Gerência de Filiais

Gerência de Obras

Moacir Kessler
Eng.º Agrícola
CREA-PR Nº 18.977-D
Engenheiro de Segurança

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 40794/2024.

CAT nº 172024000001967 de 09/04/2024, página 4 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 977
Mov. 62

AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

CNPJ/MF N.º 44.368.906/0001-39
NIRE N.º 41210397776
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

MAIARA BRUNA MELARA, brasileira, natural de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, nascida em 13/08/1991, maior, solteira, Engenheira Civil, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas, n.º 890, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, CEP 85.301-110, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 9.694.537-0 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 077.666.389-59;

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Limeira, Estado de São Paulo, nascido em 08/05/1991, maior, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à Rua Getúlio Vargas, n.º 890, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, CEP 85.301-110, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 12.463.800-3 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 086.193.739-27.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA**, com sede e foro à Rua Acácia, n.º 2.395, Apartamento 03, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 44.368.906/0001-39, constituída conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE N.º 41210397776, resolvem, em comum acordo, alterar o contrato social vigente, o que fazem pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alteração de endereço.

A sociedade empresária, tendo em vista a mudança de sede entre municípios do mesmo Estado, passará a exercer suas atividades na: **Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720;**

CLÁUSULA SEGUNDA: Alteração do objeto social.

A sociedade altera o seu objeto social, que passa a vigorar com a seguinte redação: **7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4399-1/01 - Administração de obras; 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6399-2/00 - Atividades de prestação de serviços de informação; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos; 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;**

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento;

CLÁUSULA QUARTA:

À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato anterior

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 978
Mov. 62

que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

CNPJ/MF N.º 44.368.906/0001-39
NIRE N.º 41210397776
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MAIARA BRUNA MELARA, brasileira, natural de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, nascida em 13/08/1991, maior, solteira, Engenheira Civil, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas, n.º 890, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, CEP 85.301-110, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 9.694.537-0 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 077.666.389-59;

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Limeira, Estado de São Paulo, nascido em 08/05/1991, maior, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à Rua Getúlio Vargas, n.º 890, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, CEP 85.301-110, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 12.463.800-3 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 086.193.739-27.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA**, com sede e foro à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 44.368.906/0001-39, constituída conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE N.º 41210397776 em Cessão do dia 25/11/2021. A qual será regida de conformidade com o capítulo da sociedade limitada, disposto na Lei n.º 10.406/2002 e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nome Empresarial, Sede e Domicílio.

A sociedade empresária girará sob o nome empresarial de **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA**, sendo regida em conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na Lei n.º 10.406/2002, com sede e foro à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720;

Parágrafo Único: É facultado à sociedade a qualquer tempo ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe capital autônomo, se necessário, observada a legislação pertinente à matéria;

CLÁUSULA SEGUNDA:

A Sociedade **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA** declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

CLÁUSULA TERCEIRA: Objeto Social.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 979
Mov. 62

AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
CNPJ/MF N.º 44.368.906/0001-39
NIRE N.º 41210397776
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

A sociedade terá como atividade econômica os ramos de: 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4399-1/01 - Administração de obras; 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6399-2/00 - Atividades de prestação de serviços de informação; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos; 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;

CLÁUSULA QUARTA: Início de atividades e prazo de duração.

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando as suas atividades em 25 de novembro de 2.021;

CLÁUSULA QUINTA: Capital Social.

O capital social totalmente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas pelos sócios em moeda corrente do país, assim distribuídas:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MAIARA BRUNA MELARA	50%	50.000	R$ 50.000,00
WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA	50%	50.000	R$ 50.000,00
	100%	**100.000**	**R$ 100.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: Responsabilidade dos Sócios.

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002;

CLÁUSULA SÉTIMA: Cessão e Transferência de quotas.

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando-se, caso haja cessão, a respectiva alteração contratual.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas;

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 980
Mov. 62

AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
CNPJ/MF N.º 44.368.906/0001-39
NIRE N.º 41210397776
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: Administração da sociedade e uso do nome empresarial.

A administração da sociedade caberá aos sócios **MAIARA BRUNA MELARA e WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: Fica facultado aos administradores, atuando isoladamente, constituir em nome da sociedade procuradores, por período determinado não superior a dois anos, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores nomeados;

CLÁUSULA NONA: Retirada e Pró-labore.

Os sócios empresários, Maiara Bruna Melara e Wigor Junior de Oliveira, terão direito a retiradas mensais, a título de pró-labore, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do Imposto de Renda;

CLÁUSULA DÉCIMA: Exercício social, demonstrações financeiras e participação dos sócios nos resultados.

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apuradas. Conforme a Lei 10.406/2002, art. 1.007 do Código Civil, fica ajustado entre as partes que a distribuição de lucros poderá ser efetuada aos sócios sem observância da proporcionalidade de suas quotas de capital, a qualquer período durante o exercício social, mediante demonstrações contábeis (balanços, balancetes, demonstração do resultado do período) levantadas mensalmente, distribuindo-se lucros com base nos lucros acumulados ou reservas constantes do último balanço patrimonial.

Parágrafo Primeiro: O exercício social poderá ter duração inferior a um ano, devendo iniciar-se no 1.º (primeiro) dia de cada período e encerrar-se no último dia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecimento ou interdição de sócio.

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Desimpedimento.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 981
Mov. 62

AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
CNPJ/MF N.º 44.368.906/0001-39
NIRE N.º 41210397776
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento de contrato social, em uma via.

Cascavel - PR, 24 de agosto de 2026.

MAIARA BRUNA MELARA **WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 982
Mov. 62

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07766638959	MAIARA BRUNA MELARA
08619373927	WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2026 14:01 SOB Nº 20264758900.
PROTOCOLO: 264758900 DE 25/08/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12614976536. CNPJ DA SEDE: 44368906000139.
NIRE: 41210397776. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/08/2026.
AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 983
Mov. 62

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de 1ª a 3ª VARAS ESTADUAIS de AÇÕES DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA #

CNPJ.44.368.906/0001-39

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 14/09/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 16 de setembro de 2026 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 16/09/2026 14:23:28

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 26BEC3CF *****

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 984
Mov. 62

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

NIRE : 41210397776
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2605377684

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41210397776	44.368.906/0001-39	25/11/2021	25/11/2021

Endereço Completo
Rua ESTANISLAU CHERVINSKI, Nº 504, CATARATAS - Cascavel/PR - CEP 85818-720

Objeto Social
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS 6399-2/00 - ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA 7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 (cem mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MAIARA BRUNA MELARA	077.666.389-59	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado
WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA	086.193.739-27	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MAIARA BRUNA MELARA	077.666.389-59	Indeterminado
WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA	086.193.739-27	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
25/08/2026	20264758900	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/10/2026, às 16:39:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XIEHQFGJ**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 985
Mov. 62

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.368.906/0001-39
Certidão nº: 90969530/2026
Expedição: 28/10/2026, às 19:06:38
Validade: 26/04/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.368.906/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 986
Mov. 62

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40204117-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **44.368.906/0001-39**
Nome: **AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/12/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (24/08/2026 11:49:36)

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 987
Mov. 62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
CNPJ: 44.368.906/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:15:30 do dia 22/10/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2027.
Código de controle da certidão: **847F.A530.47E9.273E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO
Fls. 988
Mov. 62
INTEGRADO DO ESTADO

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 117835/2026 Validade: 31/03/2027

Nome civil:
ROBSON FELIPE DO VALLE

CPF:
079.842.509-10

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-147567/D

Documento de Identidade:
9.826.782-4

Registro Nacional:
1714514714

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
10/07/2015

Filiação:
PAI: ROBINSON ROBERTO DO VALLE
MÃE: CARLA JIONARA CORREA DO VALLE

Naturalidade:
RIO BRANCO DO SUL/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Data da anotação do título profissional: 10/07/2015

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Curso: ENGENHARIA AMBIENTAL

Data da Colação de Grau: 23/03/2015 - Diplomação: 23/03/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

> Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
>
> Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000
>
> Resolução do Confea Nº 310/1986-Esgoto (2) de 23/07/1986
>
> Resolução do Confea Nº 310/1986-Água (1) de 23/07/1986

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 27/12/2022

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 31/05/2022 - Diplomação: 18/12/2022

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

> Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991
>
> Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

ANOTAÇÕES

1. Possui o Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, área de concentração:Meio Ambiente, com defesa pública em 28/07/2021, conferindo o título de Mestre em Engenharia Civil, ministrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Diplomado em 11/11/2021

Para fins de: Concorrências

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 294416/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 28/10/2026 10:08:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 990
Mov. 62

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 117835/2026 Validade: 31/03/2027

Nome civil:
ROBSON FELIPE DO VALLE

CPF:
079.842.509-10

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-147567/D

Documento de Identidade:
9.826.782-4

Registro Nacional:
1714514714

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
10/07/2015

Filiação:
PAI: ROBINSON ROBERTO DO VALLE
MÃE: CARLA JIONARA CORREA DO VALLE

Naturalidade:
RIO BRANCO DO SUL/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Data da anotação do título profissional: 10/07/2015

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Curso: ENGENHARIA AMBIENTAL

Data da Colação de Grau: 23/03/2015 - Diplomação: 23/03/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

> Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
>
> Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000
>
> Resolução do Confea Nº 310/1986-Esgoto (2) de 23/07/1986
>
> Resolução do Confea Nº 310/1986-Água (1) de 23/07/1986

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 27/12/2022

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 31/05/2022 - Diplomação: 18/12/2022

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

> Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991
>
> Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

ANOTAÇÕES

1. Possui o Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, área de concentração:Meio Ambiente, com defesa pública em 28/07/2021, conferindo o título de Mestre em Engenharia Civil, ministrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Diplomado em 11/11/2021

Para fins de: Concorrências

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 294416/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 28/10/2026 10:08:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 992
Mov. 62

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 117843/2026 Validade: 31/03/2027

Nome civil:
KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO

CPF:
016.317.469-52

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-94819/D

Documento de Identidade:
69315640

Registro Nacional:
1705433391

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
21/02/2008

Filiação:
PAI: NEURY SIQUEIRA DE CAMARGO
MÃE: ARISTELA MARIA CRUZ CAMARGO

Naturalidade:
CATANDUVAS/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 21/02/2008

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 15/02/2008 - Diplomação: 16/02/2008

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONSÓRCIO TUCUMANN-SCHMITT

CNPJ:

Desde: 06/06/2018 Carga Horária: 6h

CONSÓRCIO PARANAENSE PRC-280

CNPJ: 42024898000188

Desde: 02/06/2021 Carga Horária: 6h

CONSÓRCIO SCHMITT - AFIRMA

CNPJ: 45451881000103

Desde: 15/03/2022 Carga Horária: 6h

KRC CAMARGO LTDA

CNPJ: 07572106000109

Desde: 30/05/2023 Carga Horária: 2h

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 993
Mov. 62

PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA

CNPJ: 03030002000111

Desde: 06/09/2023 Carga Horária: 4h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 294439/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 28/10/2026 10:21:45

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 994
Mov. 62

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 186597/2026

A presente Certidão é VÁLIDA até 26 de janeiro de 2027.

[CONTRIBUINTE]

Código:	**78270**	
Nome/Razão:	**AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA**	
CNPJ/CPF:	**44.368.906/0001-39**	
Endereço:	**RUA ESTANISLAU CHERVINSKI, 504**	
Complemento:		
Bairro:	**CATARATAS**	**CEP:** 85.818-720
Cidade:	**Cascavel - PR**	

[REQUERENTE]

Código:	78270
Nome/Razão:	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
CNPJ/CPF:	44.368.906/0001-39

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 28 de outubro de 2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT211207-000-JAFILDOVHMEZGK-1

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 995
Mov. 62



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3274767958

2 e 1 NOME E SOBRENOME: WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA

1ª HABILITAÇÃO: 23/10/2015

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 08/05/1991, LIMEIRA, SP

4a DATA EMISSÃO: 07/05/2024

4b VALIDADE: 07/05/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 124638003 SESP PR

4d CPF: 086.193.739-27

5 Nº REGISTRO: 06490317275


9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOAQUIM DE OLIVEIRA

EDINA FERREIRA DE OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		07/05/2034	
A1			
B		07/05/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

3274767958

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
33758020830
PR925042364

LOCAL
CURITIBA, PR

PARANÁ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA064903172<752<<<<<<<<<<<<
9105089M3405075BRA<<<<<<<<<<<8
WIGOR<<JUNIOR<DE<OLIVEIRA<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**


PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 996
Mov. 62

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 NOME E SOBRENOME: MAIARA BRUNA MELARA
1ª HABILITAÇÃO: 12/02/2010
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/08/1991, FRANCISCO BELTRAO, PR
4a DATA EMISSÃO: 18/09/2023
4b VALIDADE: 18/09/2033
ACC: D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 96945370 SESP PR
4d CPF: 077.666.389-59
5 Nº REGISTRO: 04881895345
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: RENATO MELARA
MARISETE ROSSIGNOL MELARA
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2678659372


	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			18/09/2033	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
10768968275
PR924296653

LOCAL
CURITIBA, PR

PARANÁ

2678659372

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 997
Mov. 62

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.368.906/0001-39

Razão social: AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

Endereço: R ESTANISLAU CHERVINSKI 504 / CATARATAS / CASCAVEL / PR / 85818-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2026 a 07/11/2026

Certificação Número: 2026100907595717354388

Informação obtida em 28/10/2026 19:07:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 998
Mov. 62

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 103841/2026 — Validade: 16/03/2027

Razão social:
AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

CNPJ:
44.368.906/0001-39

Num. Registro:
81967

Data do Registro:
06/07/2023

Capital Social:
R$ 100.000,00

Endereço:
RUA ESTANISLAU CHERVINSKI, 504, CATARATAS, CATARATAS

CEP:
85818-720

Cidade:
CASCAVEL-PR

Nº da Alteração Contratual:
3

Data da última alteração:
25/08/2026

Objetivo Social:
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
4399-1/01 - Administração de obras;
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
6399-2/00 - Atividades de prestação de serviços de informação;
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos;
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
7120-1/00 - Testes e análises técnicas.

Restrição de atividade:
Aa atividades técnicas da empresa estão restritas a engenharia civil e circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 44.368.906/0001-39

NOME CIVIL: WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA

Carteira: PR-170736/D - Data de expedição: 30/05/2018

Desde 06/07/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 999
Mov. 62

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 261649/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 17/09/2026 18:50:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO
Fls. 1000
Mov. 62
INTEGRADO DO ESTADO

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 103842/2026 — Validade: 16/03/2027

Nome civil:
WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA

CPF:
086.193.739-27

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-170736/D

Documento de Identidade:
12.463.800-3

Registro Nacional:
1717607489

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
30/05/2018

Filiação:
PAI: JOAQUIM DE OLIVEIRA
MÃE: EDINA FERREIRA DE OLIVEIRA

Naturalidade:
LIMEIRA/SP

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 30/05/2018

UNIVERSIDADE POSITIVO

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 23/03/2018 - Diplomação: 23/03/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

AZURE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40991342000135

Desde: 23/02/2023 Carga Horária: 6h

AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

CNPJ: 44368906000139

Desde: 06/07/2023 Carga Horária: 4h

CONSORCIO - ITAX SUDOESTE

CNPJ: 57155076000103

Desde: 23/09/2024 Carga Horária: 4h

INFRAENG CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 53614051000170

Desde: 19/12/2024 Carga Horária: 1h

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1001
Mov. 62

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 261657/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 17/09/2026 18:50:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1002
Mov. 62

Robson Felipe do Valle

Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho
Mestre em Engenharia Civil com ênfase em saneamento ambiental
Especialista em Direito Ambiental e Sustentabilidade

Currículo técnico-profissional para processos licitatórios

Curitiba, Paraná | +55 (41) 98894-7593 | robson@infraverde.eco.br

CREA 147.567/D-PR
Endereço profissional: Av. Anita Garibaldi, 2047 – Sala 10 – Ahú

Áreas de atuação: Engenharia Ambiental, Licenciamento Ambiental, Estudos e Projetos Ambientais, Supervisão Ambiental de Obras, Gestão Ambiental de Empreendimentos, Monitoramento Ambiental e Segurança do Trabalho.

Resumo das qualificações

Engenheiro Ambiental formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Mestre em Engenharia Civil pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com ênfase em Saneamento Ambiental, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UTFPR e Especialista em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Profissional com mais de 13 anos de experiência na área ambiental, com atuação em empreendimentos rodoviários, pontes, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, obras de infraestrutura urbana e instalações industriais.

Experiência no desenvolvimento e coordenação de estudos ambientais, processos de licenciamento, supervisão ambiental de obras, gerenciamento de programas ambientais, identificação e monitoramento de passivos, gestão de resíduos sólidos, recuperação de áreas degradadas, avaliações acústicas e acompanhamento do cumprimento de condicionantes ambientais.

Atuação em contratos de engenharia de grande porte, incluindo atividades de apoio técnico à fiscalização de obras públicas, análise de especificações e cláusulas contratuais, interpretação de requisitos legais e normativos e avaliação da conformidade de atividades executadas.

Desde fevereiro de 2021, exerce a função de Responsável Técnico da Infraverde Ambiental, atuando na elaboração e coordenação de estudos, projetos e serviços ambientais destinados a empreendimentos rodoviários e industriais.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1003
Mov. 62

Apresenta experiência em gestão de equipes multidisciplinares, inspeções técnicas de campo, elaboração e revisão de relatórios, tratamento de dados ambientais, geoprocessamento e interlocução com órgãos ambientais, contratantes e equipes de engenharia.

Formação acadêmica

Mestrado em Engenharia Civil

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR

Conclusão: 2021
Ênfase: Saneamento Ambiental.

Especialização em Direito Ambiental e Sustentabilidade

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS

Conclusão: 2025.

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR

Conclusão: 2022.

Graduação em Engenharia Ambiental

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

Conclusão: 2014.

Áreas de experiência e competência técnica

Licenciamento e Estudos Ambientais

- Desenvolvimento e acompanhamento de processos de licenciamento ambiental.
- Elaboração e análise de estudos ambientais para empreendimentos rodoviários e industriais.
- Caracterização ambiental de empreendimentos e respectivas áreas de influência.
- Identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais.
- Elaboração de documentação técnica para processos administrativos de licenciamento.
- Acompanhamento do atendimento a condicionantes ambientais.
- Análise de requisitos legais e normativos aplicáveis aos empreendimentos.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1004
Mov. 62

Supervisão e Gestão Ambiental de Obras

- Supervisão ambiental de obras rodoviárias, pontes e infraestrutura urbana.
- Coordenação e acompanhamento de Programas Básicos Ambientais (PBA).
- Inspeções técnicas e identificação de não conformidades ambientais.
- Acompanhamento de medidas preventivas, mitigadoras e corretivas.
- Avaliação de impactos decorrentes de atividades construtivas.
- Análise e revisão de relatórios técnicos e documentação ambiental.
- Interface técnica com contratantes, órgãos ambientais e equipes de fiscalização.

Passivos Ambientais e Recuperação de Áreas Degradadas

- Identificação e caracterização de passivos ambientais.
- Inspeção e monitoramento de processos erosivos.
- Avaliação de condições ambientais de áreas alteradas ou degradadas.
- Elaboração e análise de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
- Definição e acompanhamento de medidas de recuperação ambiental.
- Avaliação de medidas de controle de erosão, drenagem e recomposição vegetal.

Monitoramento Ambiental

- Monitoramento de ruídos ambientais em rodovias e indústrias.
- Acompanhamento de programas de monitoramento de recursos hídricos.
- Monitoramento de emissões de fumaça preta.
- Acompanhamento de programas relacionados à fauna e vegetação.
- Inspeção de atividades com potencial impacto ambiental.
- Organização, interpretação e análise de resultados de monitoramento.

Gerenciamento de Resíduos e Saneamento

- Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
- Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC).
- Avaliação de procedimentos de segregação, armazenamento e destinação de resíduos.
- Desenvolvimento de projetos relacionados a sistemas de tratamento de efluentes.
- Avaliação de medidas de controle ambiental em atividades industriais e obras civis.

Fiscalização e Gestão Técnico-Contratual

- Apoio técnico à fiscalização de contratos públicos de engenharia.
- Análise de cláusulas contratuais relacionadas ao meio ambiente e à segurança do trabalho.
- Verificação do atendimento a requisitos técnicos, legais e contratuais.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1005
Mov. 62

- Avaliação documental de obrigações ambientais e de segurança.
- Acompanhamento de não conformidades e medidas corretivas.
- Análise e validação de relatórios técnicos.
- Apoio técnico à gestão de contratos de infraestrutura.

Segurança do Trabalho

- Coordenação de atividades de segurança do trabalho em obras de infraestrutura.
- Avaliação de riscos ocupacionais e condições de segurança.
- Elaboração e acompanhamento de programas e procedimentos de segurança.
- Inspeções de frentes de serviço, máquinas e equipamentos.
- Acompanhamento de atividades críticas, incluindo terraplenagem, concretagem e içamento de cargas.
- Aplicação de Normas Regulamentadoras (NRs).
- Gestão de equipes técnicas e ações preventivas.

Experiência profissional

Infraverde Ambiental Ltda.

Função: Engenheiro Ambiental – Responsável Técnico
Período: fevereiro de 2021 – Atual
Área de atuação: Consultoria, Engenharia e Gestão Ambiental.

Responsável técnico pelo desenvolvimento e coordenação de estudos, projetos e serviços ambientais, com atuação no licenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários e industriais, elaboração de estudos ambientais, recuperação de áreas degradadas e monitoramentos ambientais.

Principais atividades:

- Coordenação e desenvolvimento de estudos ambientais.
- Elaboração de documentação técnica para licenciamento ambiental.
- Análise de requisitos técnicos e normativos aplicáveis aos empreendimentos.
- Avaliação de impactos ambientais e definição de medidas de controle.
- Elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas.
- Desenvolvimento de relatórios e laudos de monitoramento de ruídos.
- Coordenação de equipes multidisciplinares e atividades de campo.
- Responsabilidade técnica por serviços ambientais, conforme atribuições profissionais.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1006
Mov. 62

Principais projetos e serviços desenvolvidos:

Implantação de Terceiras Faixas Rodoviárias – Dois Vizinhos e Francisco Beltrão/PR

Desenvolvimento de trabalhos de licenciamento ambiental relacionados à implantação de terceiras faixas em rodovias localizadas nos municípios de Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, abrangendo estudos ambientais, caracterização das intervenções e avaliação dos aspectos e impactos associados.

Pavimentação da PR-436 – Ibaiti a Vila Guay/PR

Desenvolvimento de estudos e documentação técnica relacionados ao licenciamento ambiental da pavimentação da PR-436, no trecho entre o município de Ibaiti e o distrito de Vila Guay.

Programa Rotas Seguras Paraná – Lote 02

Responsável Técnico pelo desenvolvimento de estudos ambientais associados às intervenções rodoviárias integrantes do Lote 02 do Programa Rotas Seguras Paraná.

Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Industriais

Desenvolvimento de processos de licenciamento ambiental para indústrias de pequeno e médio porte, contemplando a caracterização das atividades, avaliação de aspectos e impactos ambientais e elaboração de documentação técnica.

Planos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD

Elaboração de estudos e planos técnicos para recuperação de áreas degradadas, incluindo diagnóstico ambiental e definição de medidas de recuperação.

Laudos de Monitoramento de Ruídos Ambientais

Desenvolvimento de laudos de monitoramento de ruídos de empreendimentos rodoviários e industriais, com realização de medições, análise dos resultados e avaliação de conformidade com requisitos técnicos e normativos aplicáveis.

Consórcio Supervisor da Ponte de Guaratuba

Função: Coordenador de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
Período: Setembro de 2023 – Abril de 2026
Empreendimento: Ponte de Guaratuba e acessos – PR-412

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1007
Mov. 62

Local: Curitiba/PR e Guaratuba/PR.
Contratante dos serviços de supervisão: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

Atuação na coordenação das áreas de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, integrando a equipe de supervisão responsável pelo apoio técnico à fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A Ponte de Guaratuba constitui um empreendimento relevante de infraestrutura rodoviária, desenvolvido mediante contratação integrada no contexto da Lei Federal nº 14.133/2021, envolvendo a elaboração de projetos de engenharia e a execução das obras.

Principais atividades:

- Apoio técnico à fiscalização do DER/PR no acompanhamento das obrigações ambientais e de segurança do trabalho.
- Análise de cláusulas contratuais, especificações técnicas e requisitos aplicáveis à execução dos serviços.
- Avaliação do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas nos documentos contratuais e no licenciamento.
- Supervisão e acompanhamento da execução dos programas ambientais.
- Análise, revisão e validação de documentos e relatórios técnicos.
- Acompanhamento de condicionantes ambientais e medidas de controle.
- Inspeções técnicas nas frentes de serviço.
- Identificação e acompanhamento de não conformidades.
- Avaliação de medidas preventivas, mitigadoras e corretivas.
- Acompanhamento de atividades de terraplenagem e obras de arte especiais.
- Coordenação de equipes multidisciplinares.
- Interface técnica com fiscalização, contratante, empresas executoras e órgãos competentes.
- Controle de prazos, obrigações documentais e conformidade contratual.

A experiência proporcionou atuação integrada na fiscalização técnica de obras públicas, com enfoque na correlação entre obrigações contratuais, legislação ambiental, normas de segurança, projetos de engenharia e execução das atividades.

Obras remanescentes da Linha Verde – Lote 4.1

Função: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
Período: Março de 2023 – Setembro de 2023

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1008
Mov. 62

Empreendimento: Linha Verde – Trevo do Atuba
Local: Curitiba/PR.

Atuação técnica nas áreas ambiental e de segurança do trabalho em empreendimento de infraestrutura urbana.

Principais atividades:

- Responsabilidade técnica pelas atividades relacionadas ao SESMT da obra.
- Elaboração e implantação de programas e procedimentos de segurança, incluindo PGR e LTCAT, com acompanhamento da implantação do PCMSO.
- Coordenação de Diálogos Diários de Segurança (DDS), treinamentos e capacitações em Normas Regulamentadoras.
- Acompanhamento de atividades de terraplenagem, concretagem e içamento de cargas.
- Inspeções de máquinas, equipamentos e frentes de serviço.
- Gestão de resíduos sólidos e passivos ambientais.
- Acompanhamento de atividades de supressão vegetal.
- Verificação de requisitos técnicos e normativos de segurança.
- Acompanhamento da implantação e controle de sinalização viária provisória e definitiva.

Contorno Norte de Castro – Paraná

Função: Supervisor de Campo
Período: Novembro de 2021 – Fevereiro de 2023
Local: Castro/PR.

Atuação na supervisão e acompanhamento dos programas ambientais e das condições de segurança do trabalho durante a implantação de empreendimento rodoviário.

Principais atividades:

- Execução e acompanhamento de Programas Básicos Ambientais.
- Inspeções ambientais nas frentes de obra.
- Monitoramento de recursos hídricos.
- Monitoramento de ruído ambiental.
- Monitoramento de emissões de fumaça preta.
- Acompanhamento de atividades relacionadas à fauna e pedreira.
- Apoio ao licenciamento ambiental.
- Identificação e acompanhamento de situações de impacto ambiental.
- Utilização de drones e ferramentas de geoprocessamento.
- Elaboração de mapas temáticos e documentação técnica.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1009
Mov. 62

- Inspeções de máquinas e equipamentos, Análises Preliminares de Risco (APR), DDS e treinamentos em NRs.
- Acompanhamento de procedimentos de segurança do trabalho.

Atuação profissional autônoma

Função: Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho
Período: Setembro de 2018 – Setembro de 2023.

Prestação de serviços técnicos de engenharia nas áreas ambiental e de segurança do trabalho para empreendimentos industriais, obras civis e infraestrutura.

Principais atividades:

- Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para usinas hidrelétricas, indústrias e obras civis.
- Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para usinas hidrelétricas, indústrias e obras civis.
- Desenvolvimento de projetos de estações de tratamento de esgoto e de efluentes industriais (ETE e ETEI).
- Elaboração de relatórios e estudos ambientais.
- Desenvolvimento e acompanhamento de programas ambientais de rodovias e linhas de transmissão.
- Atuação em Programas Ambientais de Componente Indígena (PBA-CI).
- Realização de treinamentos técnicos.
- Inspeções técnicas e relatórios de acompanhamento ambiental.
- Prestação de serviços relacionados à segurança do trabalho.

Natturis Consultoria e Assessoria Ambiental

Função: Analista Ambiental
Período: 2015 – 2018.

Atuação em atividades de consultoria, supervisão e gestão ambiental, com ênfase em empreendimentos rodoviários e acompanhamento de programas de controle e monitoramento ambiental.

Principais atividades:

- Supervisão ambiental de obras rodoviárias.
- Identificação e monitoramento de passivos ambientais.
- Inspeção e acompanhamento de processos erosivos.
- Apoio a programas de monitoramento de fauna.
- Acompanhamento de atividades de supressão vegetal.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1010
Mov. 62

- Gestão e acompanhamento de resíduos sólidos.
- Elaboração de relatórios e documentação técnica.
- Participação na elaboração de propostas técnicas.
- Apoio à coordenação de equipes e atividades ambientais.

Conhecimentos em softwares e ferramentas

Geoprocessamento e análise espacial

- QGIS – Avançado.
- ArcGIS – Intermediário.
- Google Earth Pro – Avançado.
- SASPlanet – Avançado.

Projetos e desenho técnico

- AutoCAD 2D – Avançado.
- AutoCAD 3D – Avançado.

Tratamento e análise de dados

- Microsoft Excel e LibreOffice Calc – Avançado.
- Statistica – Intermediário.
- MATLAB.
- Orange Data Mining.

Documentação e produtividade

- Microsoft Word e LibreOffice Writer – Avançado.
- Microsoft PowerPoint e LibreOffice Impress – Avançado.
- Outlook, Gmail e Thunderbird – Avançado.
- Ferramentas de elaboração, organização e revisão de relatórios técnicos.

Cursos complementares

Controle de Gestão
Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa.
Conclusão: Fevereiro de 2017.

Modelação e Estatística
Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa.
Conclusão: Fevereiro de 2017.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1011
Mov. 62

AutoCAD 2D e 3D Avançado

TKS.

Conclusão: Fevereiro de 2009.

Idiomas

Inglês: Intermediário.

Aptidões profissionais

- Coordenação técnica de estudos e projetos ambientais.
- Gestão de equipes multidisciplinares.
- Supervisão ambiental de empreendimentos de infraestrutura.
- Apoio técnico à fiscalização de contratos públicos.
- Análise de especificações técnicas e documentação contratual.
- Planejamento e acompanhamento de programas ambientais.
- Elaboração e revisão de relatórios, estudos e laudos técnicos.
- Identificação e análise de impactos ambientais.
- Análise de conformidade ambiental.
- Interpretação de requisitos legais e normativos.
- Planejamento e execução de inspeções técnicas.
- Organização e interpretação de dados ambientais.
- Interface técnica com órgãos licenciadores e contratantes.

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

AZURE LATINA ENGENHARIA



WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA

Engenheiro Cívil – CREA Nº 170736/D
Engenheiro obras pesadas
Obra de Infraestrutura/ Novos Negócios/ Diretor Comercial

Formação Acadêmica

Instituto de Educação Tecnológica De Luca Daher (IDD)
Postgraduate , Pontes e Grandes Estruturas viárias com ênfase em projetos.
2018 - 2019
Atividades e grupos: 1. Calcular e projetar obras de arte especiais;
2. Desenvolver modelos de elementos finitos com o uso de software comercial para obras de arte especiais;
3. Identificar interferências e problemas na concepção de projetos e propor soluções otimizadas;
4. Elencar os elementos técnicos necessários à elaboração dos projetos;
5. Conhecer detalhadamente os sistemas construtivos existentes para obras de arte especiais e correntes;

Universidade Positivo
Bachelor of Engineering (B.Eng.), Civil Engineering
2012 - 2017

Universidade Positivo
Risk Maping, Civil Engineering
2012 - 2016
Atividades e grupos: MAPPING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RISKS, DISASTERS AND VULNERABILITIES IN THE MUNICIPALITY OF ITAPERUÇU - PR

Insper
Gestão de Operações., Administração e Negócios
2020 - 2020
Atividades e grupos:

Decisões operacionais e caracterizar as operações de uma empresa de manufatura ou serviço
Avaliação estratégia operacional e identificar prioridades de melhorias no desempenho operacional
Abordagens da qualidade e apontar fontes de desperdício de uma operação
Avaliar problema e meta, estruturar a análise de um problema e preparar um plano de ação coerente
Classificar e analisar os diferentes tipos de processos produtivos
Identificar os principais objetivos dos estoques e calcular o momento e a quantidade de ressuprimentos de materiais em estoque

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO GOIÁS

RTG ESPECIALIZAÇÕES
Pós-Graduação em Engenharia Rodoviária: Concessões Rodoviárias e Vias Urbanas, Engenharia rodoviaria
2020 - 2021

Atividades e grupos: Mercado de Concessões e Operações Rodoviárias;
Regulação e Fiscalização de Rodovias Concedidas;
Diretrizes para a Elaboração de Estudos e Projetos de Rodovias;
Auditoria de Obras Públicas e Licitações ;
Pós-Graduação em Engenharia Rodoviária: Concessões Rodoviárias e Vias Urbanas

BIM e Civil 3D aplicado em Projetos de Infraestrutura Civil;
Geotecnia Aplicada a Projetos de Infraestrutura Rodoviária;
Mapeamento e Georreferenciamento em Projetos Rodoviários;
Projeto Geométrico, Terraplenagem, Máquinas e Equipamentos;
Projeto de Drenagem e Obras Complementares;
Projeto e Inspeções em Pontes e Viadutos;
Projeto de Sinalização e Segurança Viária, Desapropriação;
Estudos e Programas Ambientais em Projetos Rodoviárias;
Orçamento, Custos e Plano de Execução de Obras Rodoviárias;
Engenharia de Tráfego;
Capacidade Vias: HCM-2010;
Misturas Asfálticas;
Projeto e Dimensionamento de Pavimentos Rodoviários;
Avaliação Funcional, Estrutural e Projetos de Restauração de Pavimentos;
Sistema de Gerência de Pavimentos / HDM-4 (Banco Mundial);
Tecnologia de Pavimento de Concreto;
Técnicas de Construção e Conservação Rodoviária

Experiência Profissional

Gerente de novos negócios
Grupo Itax · Tempo integral
dez de 2023 - o momento · 5 meses

B2B;
Monitoramento do mercado;
Mapeamento de oportunidades;
Reuniões com clientes;
Apresentação de soluções;
Negociação e fechamento de negócios;
Análise e abordagem de prospects;
Elaboração de proposta comercial;
Follow-up;
Atendimento pós venda;
Constituição de consórcios;

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Diretor Comercial e sócio proprietário
DEMAMIX · Tempo integral
mar de 2021 - o momento · 3 anos 2 meses
Laranjeiras do sul, Paraná, Brasil

B2B;
Monitoramento do mercado;
Mapeamento de oportunidades;
Reuniões com clientes;
Apresentação de soluções;
Negociação e fechamento de negócios;
Análise e abordagem de prospects;
Elaboração de proposta comercial;
Follow-up;
Atendimento pós venda;
Constituição de consórcios;

Afirma Engenharia Viária
8 a 3 m

Engenheiro Civil de Rodovias (Engenheiro Rodoviário)
Tempo integral
abr de 2018 - fev de 2024 · 5 anos 11 meses
Brasil

Engenheiro Civil Controle tecnológico e execução de obras:
Principais atividades:
Verificação da qualidade dos insumos através de ensaios laboratoriais do (agregado, solo, cimento asfáltico e concreto portland);
Acompanhamento da produção e execução dos serviços em campo como duplicação e implantação de vias, as principais disciplinas abordadas foram: obras de artes especiais, obra de artes correntes, dispositivos de segurança, terraplanagem, pavimentação e sinalização.

Verificação e quantificação dos insumos através de ferramentas como Autocad Civil 3D e posição.

Coordenador de novos negócios
Tempo integral
fev de 2019 - set de 2023 · 4 anos 8 meses
Curitiba e Região, Brasil

B2B;
Monitoramento do mercado;
Mapeamento de oportunidades;
Reuniões com clientes;
Apresentação de soluções;
Negociação e fechamento de negócios;
Análise e abordagem de prospects;
Elaboração de proposta comercial;
Follow-up;
Atendimento pós venda;
Constituição de consórcios;

Competências: Infraestrutura

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO REGISTRADO

- **Projetista de Rodovias**
  dez de 2015 - fev de 2019 · 3 anos 3 meses

  Projeto Executivo de engenharia para a duplicação e aumento de capacidade da rodovia:

  Principais disciplinas:
  Estudos topográfico e tratamento da topografia (MDT)
  Estudos Hidrológicos
  Estudos de Trafego
  Projeto Geométrico
  Projeto de Drenagem (OAC)
  Projeto de Sinalização (Vertical e Horizontal)
  Projeto de Desapropriação
  Projeto de Pavimentação (rígido e flexível)

ARUP

Projetista de rodovias
Arup · Tempo integral
mar de 2015 - dez de 2015 · 10 meses
Curitiba Pr

Projeto Executivo de engenharia para a duplicação e aumento de capacidade da rodovia:

Principais disciplinas:
Estudos topográfico e tratamento da topografia (MDT)
Estudos Hidrológicos
Estudos de Trafego
Projeto Geométrico
Projeto de Drenagem (OAC)
Projeto de Sinalização (Vertical e Horizontal)
Projeto de Desapropriação
Projeto de Pavimentação (rígido e flexível)

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Projetista de Rodovias
Tecon Técnica e Consultoria Ltda
mar de 2014 - mar de 2015 · 1 ano 1 mês

Projeto Executivo de engenharia para a duplicação e aumento de capacidade da rodovia:

Principais disciplinas:
Estudos topográfico e tratamento da topografia (MDT)
Estudos Hidrológicos
Estudos de Trafego
Projeto Geométrico
Projeto de Drenagem (OAC)
Projeto de Sinalização (Vertical e Horizontal)
Projeto de Desapropriação
Projeto de Pavimentação (rígido e flexível)

Internship
Anhaia Engenharia e Consultoria
mar de 2013 - mar de 2014 · 1 ano 1 mês

Internship
LCNéia Engenharia de Projetos
dez de 2012 - abr de 2013 · 5 meses
Curitiba e Região, Brasil

Experience in Sewage, Hydraulic, Fire prevention and Structural Projects

Siemens Enterprise Communications Curitiba
Siemens
jan de 2009 - jan de 2010 · 1 ano 1 mês

Wigor Junior

Informações de contato

Perfil de Wigor
linkedin.com/in/wigor-junior-09928755

E-mail
wigor.junior@gmail.com

Data de nascimento
8 de maio

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1017
Mov. 62

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90919033-90	44.368.906/0001-39	11/2021

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA**
Título do Estabelecimento	**AZURE PROJETOS**
Endereço do Estabelecimento	**RUA ESTANISLAU CHERVINSKI, 504 - CATARATAS - CEP 85818-720 FONE: (46) 3532-1146**
Município de Instalação	**CASCAVEL - PR, DESDE 08/2026**

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 11/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS** **6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS** **7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**086.193.739-27**	**WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**077.666.389-59**	**MAIARA BRUNA MELARA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 27/11/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90919033-90

Emitido Eletronicamente via Internet

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

Internet www.fazenda.pr.gov.br

28/10/2026 16:17:57

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1018
Mov. 62

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1019
Mov. 62

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO

Ao SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Rua Inácio Lustosa, 700 - Bloco A - Térreo - Curitiba - Paraná.

Ref.: Pregão Eletrônico-RP PARANÁ PROJETOS N.º 03/2026 (PROTOCOLO: 26.484.866-0) - Registro de preços para a contratação de serviços de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos e disciplinas complementares, com compatibilização integral em plataforma BIM (Building Information Modeling). O escopo compreende o desenvolvimento dos estudos, projetos e demais documentos técnicos necessários à implementação do plano de obras civis, de infraestrutura viária e urbana do estado do Paraná e de seus municípios, de modo a subsidiar futuras contratações específicas e autônoma destinadas à execução das respectivas obras. A execução das obras não integra o objeto desta contratação.

A empresa A empresa **Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 44.368.906/0001-39, com sede à Rua Estanislau Chervinski, n.º 504, Cataratas, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.818-720, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wigor Junior de Oliveira, portador do CPF nº 086.193.739-27, propõe a essa entidade o fornecimento do objeto do pregão acima referido.

I) PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1020
Mov. 62

	LOTE 01 BDI:		23,74%

CUSTO UNITÁRIO EMPRESA (R$/m2)	CUSTO UNITÁRIO EMPRESA C/ BDI (R$/m2)	LOTE 01	
		SEM BDI	COM BDI
R$ 6,76	R$ 8,37	R$ 64.060,60	R$ 79.268,57
R$ 9,17	R$ 11,35	R$ 86.894,08	R$ 107.522,72
R$ 14,46	R$ 17,89	R$ 137.000,88	R$ 169.524,87
R$ 9,64	R$ 11,93	R$ 91.333,92	R$ 113.016,58
R$ 12,05	R$ 14,91	R$ 114.167,40	R$ 141.270,73
R$ 19,28	R$ 23,86	R$ 182.667,84	R$ 226.033,16
R$ 1,61	R$ 1,99	R$ 3.213,19	R$ 3.976,00
R$ 1,34	R$ 1,66	R$ 4.016,49	R$ 4.970,00
R$ 1,20	R$ 1,49	R$ 6.024,73	R$ 7.455,00
R$ 0,94	R$ 1,16	R$ 9.371,80	R$ 11.596,67
R$ 0,87	R$ 1,08	R$ 8.702,39	R$ 10.768,33
R$ 0,80	R$ 0,99	R$ 8.032,97	R$ 9.940,00
R$ 0,74	R$ 0,91	R$ 5.430,25	R$ 6.719,39
R$ 2,41	R$ 2,98	R$ 4.819,78	R$ 5.964,00
R$ 1,94	R$ 2,40	R$ 5.823,91	R$ 7.206,50
R$ 1,74	R$ 2,15	R$ 8.702,39	R$ 10.768,33
R$ 1,34	R$ 1,66	R$ 13.388,29	R$ 16.566,67
R$ 0,94	R$ 1,16	R$ 9.371,80	R$ 11.596,67
R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 6.024,73	R$ 7.455,00
R$ 0,47	R$ 0,58	R$ 3.455,61	R$ 4.275,98
R$ 1.429,95	R$ 1.769,42	R$ 14.299,49	R$ 17.694,19
R$ 2.144,92	R$ 2.654,13	R$ 21.449,24	R$ 26.541,29
R$ 1.429,95	R$ 1.769,42	R$ 14.299,49	R$ 17.694,19
R$ 1.429,95	R$ 1.769,42	R$ 14.299,49	R$ 17.694,19
R$ 2.383,25	R$ 2.949,03	R$ 23.832,49	R$ 29.490,32
R$ 0,52	R$ 0,65	R$ 4.947,25	R$ 6.121,73

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1021
Mov. 62

R$ 1.773,95	R$	2.195,08	R$	17.739,48	R$	21.950,83
R$ 2.255,93	R$	2.791,48	R$	22.559,26	R$	27.914,83
R$ 2.704,43	R$	3.346,47	R$	27.044,34	R$	33.464,66
R$ 3.079,31	R$	3.810,33	R$	30.793,06	R$	38.103,33
R$ 3.748,72	R$	4.638,67	R$	37.487,21	R$	46.386,66
R$ 281,15	R$	347,90	R$	2.811,54	R$	3.479,00
R$ 374,87	R$	463,87	R$	3.748,72	R$	4.638,67
R$ 937,18	R$	1.159,67	R$	9.371,80	R$	11.596,67
R$ 113,80	R$	140,82	R$	16.173,72	R$	20.013,35
R$ 1.271,89	R$	1.573,83	R$	12.718,87	R$	15.738,33
R$ 1.727,09	R$	2.137,10	R$	17.270,89	R$	21.371,00
R$ 2.075,18	R$	2.567,83	R$	20.751,85	R$	25.678,33
R$ 2.342,95	R$	2.899,17	R$	23.429,50	R$	28.991,66
R$ 3.146,25	R$	3.893,17	R$	31.462,48	R$	38.931,66
R$ 147,27	R$	182,23	R$	1.472,71	R$	1.822,33
R$ 261,07	R$	323,05	R$	2.610,72	R$	3.230,50
R$ 401,65	R$	497,00	R$	4.016,49	R$	4.970,00
R$ 261,07	R$	323,05	R$	18.552,20	R$	22.956,49
R$ 73,64	R$	91,12	R$	5.232,67	R$	6.474,91
R$ 1.044,29	R$	1.292,20	R$	10.442,86	R$	12.922,00
R$ 126,52	R$	156,55	R$	1.265,19	R$	1.565,55
R$ 470,60	R$	582,32	R$	4.705,98	R$	5.823,18
R$ 124,51	R$	154,07	R$	1.245,11	R$	1.540,70
R$ 124,51	R$	154,07	R$	1.245,11	R$	1.540,70
R$ 164,01	R$	202,94	R$	1.640,07	R$	2.029,42
R$ 213,54	R$	264,24	R$	2.135,43	R$	2.642,38
R$ 132,54	R$	164,01	R$	1.325,44	R$	1.640,10
R$ 4.203,92	R$	5.201,93	R$	42.039,22	R$	52.019,33
R$ 4.418,13	R$	5.467,00	R$	44.181,35	R$	54.670,00
R$ 4.485,08	R$	5.549,83	R$	44.850,76	R$	55.498,33
R$ 4.819,78	R$	5.964,00	R$	48.197,84	R$	59.640,00
R$ 5.623,08	R$	6.958,00	R$	56.230,81	R$	69.579,99
R$ 74,97	R$	92,77	R$	10.655,62	R$	13.185,27
R$ 2.778,07	R$	3.437,58	R$	27.780,70	R$	34.375,83

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1022
Mov. 62

R$ 0,29	R$ 0,36	R$ 2.727,33	R$ 3.374,80
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 0,13	R$ 0,17	R$ 1.268,53	R$ 1.569,67
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 0,54	R$ 0,67	R$ 5.137,53	R$ 6.357,18
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 0,30	R$ 0,37	R$ 2.854,19	R$ 3.531,77
R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 5.708,37	R$ 7.063,54
	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 691,51	R$ 855,67	R$ 6.915,05	R$ 8.556,68
R$ 605,82	R$ 749,64	R$ 6.058,20	R$ 7.496,42
R$ 520,13	R$ 643,61	R$ 5.201,35	R$ 6.436,15
R$ 427,76	R$ 529,30	R$ 4.277,56	R$ 5.293,05
R$ 342,07	R$ 423,28	R$ 3.420,71	R$ 4.232,78
R$ 256,39	R$ 317,25	R$ 2.563,86	R$ 3.172,52
R$ 398,97	R$ 493,69	R$ 3.989,71	R$ 4.936,87
R$ 342,07	R$ 423,28	R$ 3.420,71	R$ 4.232,78
R$ 300,57	R$ 371,92	R$ 3.005,67	R$ 3.719,22
R$ 249,69	R$ 308,97	R$ 2.496,92	R$ 3.089,68
R$ 199,49	R$ 246,84	R$ 1.994,85	R$ 2.468,43
R$ 149,95	R$ 185,55	R$ 1.499,49	R$ 1.855,47

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1023
Mov. 62

R$ 228,27	R$	282,46	R$	228,27	R$	282,46
R$ 199,49	R$	246,84	R$	797,94	R$	987,37
R$ 170,70	R$	211,22	R$	853,50	R$	1.056,12
R$ 142,59	R$	176,43	R$	2.138,78	R$	2.646,52
R$ 113,80	R$	140,82	R$	2.845,01	R$	3.520,42
R$ 92,38	R$	114,31	R$	4.618,96	R$	5.715,50
R$ 4,02	R$	4,97	R$	38.055,80	R$	47.090,24
R$ 4,82	R$	5,96	R$	45.666,96	R$	56.508,29
R$ 5,36	R$	6,63	R$	50.741,07	R$	62.786,99
R$ 6,43	R$	7,95	R$	60.889,28	R$	75.344,39
R$ 7,03	R$	8,70	R$	66.597,65	R$	82.407,92
R$ 1,34	R$	1,66	R$	12.685,27	R$	15.696,75
R$ 1,61	R$	1,99	R$	15.222,32	R$	18.836,10
R$ 0,31	R$	0,39	R$	2.981,04	R$	3.688,74
R$ 0,46	R$	0,56	R$	4.312,99	R$	5.336,89
R$ 0,66	R$	0,82	R$	6.279,21	R$	7.769,89
R$ 0,24	R$	0,30	R$	2.283,35	R$	2.825,41
R$ 0,17	R$	0,22	R$	1.649,08	R$	2.040,58
R$ 0,60	R$	0,75	R$	5.708,37	R$	7.063,54
	R$	-	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-	R$	-
R$ 57,48	R$	71,13	R$	272,32	R$	336,97
R$ 172,45	R$	213,40	R$	816,99	R$	1.010,95
R$ 119,99	R$	148,48	R$	568,46	R$	703,41
R$ 107,43	R$	132,94	R$	508,96	R$	629,79
R$ 42,97	R$	53,17	R$	203,57	R$	251,89
R$ 953,68	R$	1.180,08	R$	4.518,02	R$	5.590,59
R$ 42,97	R$	53,17	R$	203,57	R$	251,89
R$ 375,37	R$	464,49	R$	1.778,32	R$	2.200,49
R$ 172,45	R$	213,40	R$	816,99	R$	1.010,95
R$ 429,75	R$	531,77	R$	2.035,92	R$	2.519,25
R$ 42,97	R$	53,17	R$	203,57	R$	251,89
R$ 603,58	R$	746,87	R$	2.859,45	R$	3.538,28

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

R$ 57,48	R$	71,13	R$	272,32	R$	336,97
R$ 2.186,77	R$	2.705,91	R$	10.359,71	R$	12.819,10
R$ 150,89	R$	186,71	R$	714,85	R$	884,55
R$ 143,71	R$	177,83	R$	680,82	R$	842,44
R$ 229,94	R$	284,53	R$	1.089,35	R$	1.347,96
R$ 86,23	R$	106,70	R$	408,50	R$	505,47
R$ 241,35	R$	298,65	R$	96.540,27	R$	119.458,91
				1.980.766,34		**2.451.000,00**

II) Para preenchimento da proposta comercial a licitante deverá utilizar os modelos de arquivos constantes no Portal de Licitações do PARANÁ PROJETOS (disponibilizada na mesma página eletrônica em que foi publicado o presente edital), para que seja aberto o arquivo no formato EXCEL denominado: “ANEXO III - Elementos Técnicos Instrutores”.

III) Na proposta, a empresa proponente somente deverá preencher, além das informações solicitadas, os valores unitários propostos (células destacadas na cor AMARELA), com até duas casas após a vírgula (0,00).

O preenchimento de valores unitários deverá ser realizado na coluna pertinente (devidamente indicada na planilha). As demais células referentes a valores estarão bloqueadas para evitar a elaboração incorreta da proposta pelas licitantes.

IV) Os valores unitários propostos deverão ser iguais ou inferiores aos valores unitários máximos admitidos para cada lote, também informados na própria planilha de proposta. Desta forma, eventual apresentação de proposta com valor unitário (de quaisquer dos itens) superior ao máximo estabelecido, ensejará sua desclassificação, mesmo que o valor global resulte em valor inferior ao máximo estabelecido.

V) Após inserção das informações e valores necessários à elaboração da proposta de preço, o documento deverá ser impresso e assinado eletronicamente, nos termos deste edital.

VI) VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (Cento e oitenta) dias.

Cascavel, 28 de outubro de 2026

WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927

Assinado de forma digital por WIGOR JUNIOR DE OLIVEIRA:08619373927
Dados: 2026.10.28 18:48:15 -03'00'

Wigor Junior de Oliveira
Sócio administrador
Azure Gerenciamento e Projetos Ltda.
CNPJ nº 44.368.906/0001-39

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1025
Mov. 62

MODELO DE ORÇAMENTO DA PROPOSTA — LOTE 01

PREENCHER TODAS AS CÉLULAS PINTADAS EM AMARELO

LOTE 01 BDI: 23,74%

REF.	CÓD. DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO UNITÁRIO (R$/m2)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	LOTE 01 SEM BDI	LOTE 01 COM BDI	CUSTO UNITÁRIO EMPRESA (R$/m2)	CUSTO UNITÁRIO EMPRESA C/ BDI (R$/m2)	LOTE 01 SEM BDI	LOTE 01 COM BDI
		PROJETO DE ARQUITETURA (INCLUSO COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS)									
		Levantamento Cadastral - Cadastro com Laser Scan									
CEHOP	1.38	Em 2D (CAD) - tour 360º, sem instalações	R$ 10,10	M2	9.474,90	R$ 95.696,48	R$ 118.414,81	**R$ 6,76**	R$ 8,37	R$ 64.060,60	R$ 79.268,57
CEHOP	1.39	Em BIM - tour 360º, sem instalações	R$ 13,70	M2	9.474,90	R$ 129.806,11	R$ 160.622,06	**R$ 9,17**	R$ 11,35	R$ 86.894,08	R$ 107.522,72
CEHOP	1.40	Em BIM - tour 360º, sem instalações e quantitativos de materiais	R$ 21,60	M2	9.474,90	R$ 204.657,81	R$ 253.243,54	**R$ 14,46**	R$ 17,89	R$ 137.000,88	R$ 169.524,87
CEHOP	1.41	Em 2D (CAD) - tour 360º, com instalações	R$ 14,40	M2	9.474,90	R$ 136.438,54	R$ 168.829,03	**R$ 9,64**	R$ 11,93	R$ 91.333,92	R$ 113.016,58
CEHOP	1.42	Em BIM - tour 360º, com instalações	R$ 18,00	M2	9.474,90	R$ 170.548,17	R$ 211.036,29	**R$ 12,05**	R$ 14,91	R$ 114.167,40	R$ 141.270,73
CEHOP	1.43	Em BIM - tour 360º, com instalações e quantitativos de materiais	R$ 28,80	M2	9.474,90	R$ 272.877,08	R$ 337.658,06	**R$ 19,28**	R$ 23,86	R$ 182.667,84	R$ 226.033,16
		Urbanização									
CEHOP	1.45	De 0 a 2.000,00 m²	R$ 2,40	M2	2.000,00	R$ 4.800,00	R$ 5.939,52	**R$ 1,61**	R$ 1,99	R$ 3.213,19	R$ 3.976,00
CEHOP	1.46	2.000,01 m² a 5.000,00 m²	R$ 2,00	M2	3.000,00	R$ 6.000,00	R$ 7.424,40	**R$ 1,34**	R$ 1,66	R$ 4.016,49	R$ 4.970,00
CEHOP	1.47	5.000,01 m² a 10.000,00 m²	R$ 1,80	M2	5.000,00	R$ 9.000,00	R$ 11.136,60	**R$ 1,20**	R$ 1,49	R$ 6.024,73	R$ 7.455,00
CEHOP	1.48	10.000,01 m² a 20.000,00 m²	R$ 1,40	M2	10.000,00	R$ 14.000,00	R$ 17.323,60	**R$ 0,94**	R$ 1,16	R$ 9.371,80	R$ 11.596,67
CEHOP	1.49	20.000,01 m² a 30.000,00 m²	R$ 1,30	M2	10.000,00	R$ 13.000,00	R$ 16.086,20	**R$ 0,87**	R$ 1,08	R$ 8.702,39	R$ 10.768,33
CEHOP	1.50	30.000,01 m² a 40.000,00 m²	R$ 1,20	M2	10.000,00	R$ 12.000,00	R$ 14.848,80	**R$ 0,80**	R$ 0,99	R$ 8.032,97	R$ 9.940,00
CEHOP	1.51	Acima de 40.000,00 m²	R$ 1,10	M2	7.374,49	R$ 8.111,94	R$ 10.037,72	**R$ 0,74**	R$ 0,91	R$ 5.430,25	R$ 6.719,39
		Paisagismo									
CEHOP	1.52	De 0 a 2.000,00 m²	R$ 3,60	M2	2.000,00	R$ 7.200,00	R$ 8.909,28	**R$ 2,41**	R$ 2,98	R$ 4.819,78	R$ 5.964,00
CEHOP	1.53	2.000,01 m² a 5.000,00 m²	R$ 2,90	M2	3.000,00	R$ 8.700,00	R$ 10.765,38	**R$ 1,94**	R$ 2,40	R$ 5.823,91	R$ 7.206,50
CEHOP	1.54	5.000,01 m² a 10.000,00 m²	R$ 2,60	M2	5.000,00	R$ 13.000,00	R$ 16.086,20	**R$ 1,74**	R$ 2,15	R$ 8.702,39	R$ 10.768,33
CEHOP	1.55	10.000,01 m² a 20.000,00 m²	R$ 2,00	M2	10.000,00	R$ 20.000,00	R$ 24.748,00	**R$ 1,34**	R$ 1,66	R$ 13.388,29	R$ 16.566,67
CEHOP	1.56	20.000,01 m² a 30.000,00 m²	R$ 1,40	M2	10.000,00	R$ 14.000,00	R$ 17.323,60	**R$ 0,94**	R$ 1,16	R$ 9.371,80	R$ 11.596,67
CEHOP	1.57	30.000,01 m² a 40.000,00 m²	R$ 0,90	M2	10.000,00	R$ 9.000,00	R$ 11.136,60	**R$ 0,60**	R$ 0,75	R$ 6.024,73	R$ 7.455,00
CEHOP	1.58	Acima de 40.000,00 m²	R$ 0,70	M2	7.374,49	R$ 5.162,14	R$ 6.387,64	**R$ 0,47**	R$ 0,58	R$ 3.455,61	R$ 4.275,98
	2.0	**PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA**									
		Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)									
SECID	2.79	PGRS, Simplificado:	R$ 2.136,12	UND	10,00	R$ 21.361,20	R$ 26.432,35	**R$ 1.429,95**	R$ 1.769,42	R$ 14.299,49	R$ 17.694,19
SECID	2.80	PGRS, Completo:	R$ 3.204,18	UND	10,00	R$ 32.041,80	R$ 39.648,52	**R$ 2.144,92**	R$ 2.654,13	R$ 21.449,24	R$ 26.541,29
		Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)									
SECID	2.81	PGRSS:	R$ 2.136,12	UND	10,00	R$ 21.361,20	R$ 26.432,35	**R$ 1.429,95**	R$ 1.769,42	R$ 14.299,49	R$ 17.694,19
		Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)									
SECID	2.82	PGRCC, Simplificado:	R$ 2.136,12	UND	10,00	R$ 21.361,20	R$ 26.432,35	**R$ 1.429,95**	R$ 1.769,42	R$ 14.299,49	R$ 17.694,19
SECID	2.83	PGRCC, Completo:	R$ 3.560,20	UND	10,00	R$ 35.602,00	R$ 44.053,91	**R$ 2.383,25**	R$ 2.949,03	R$ 23.832,49	R$ 29.490,32
		PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS									
SECID	2.84	Projeto Completo de Canteiro de Obras (sobre a área total de edificações):	R$ 0,78	M2	9.474,90	R$ 7.390,42	R$ 9.144,91	**R$ 0,52**	R$ 0,65	R$ 4.947,25	R$ 6.121,73
	4	**Serviços Geotécnicos e Geológicos**									
	4.1	**SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSÃO)**									
	4.1.1	**Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos (área concentrada)**									
CEHOP	4.1.2	Capital	R$ 2.650,00	UND	10	R$ 26.500,00	R$ 32.791,10	**R$ 1.773,95**	R$ 2.195,08	R$ 17.739,48	R$ 21.950,83
CEHOP	4.1.3	Até 30 km da Capital	R$ 3.370,00	UND	10	R$ 33.700,00	R$ 41.700,38	**R$ 2.255,93**	R$ 2.791,48	R$ 22.559,26	R$ 27.914,83
CEHOP	4.1.4	De 31 a 60 km da Capital	R$ 4.040,00	UND	10	R$ 40.400,00	R$ 49.990,95	**R$ 2.704,43**	R$ 3.346,47	R$ 27.044,34	R$ 33.464,66
CEHOP	4.1.5	De 61 a 100 krn da Capital	R$ 4.600,00	UND	10	R$ 46.000,00	R$ 56.920,39	**R$ 3.079,31**	R$ 3.810,33	R$ 30.793,06	R$ 38.103,33
CEHOP	4.1.6	Maior que 100 km da Capital	R$ 5.600,00	UND	10	R$ 56.000,00	R$ 69.294,39	**R$ 3.748,72**	R$ 4.638,67	R$ 37.487,21	R$ 46.386,66
	4.1.7	**Deslocamento entre furos em mesma área**									
CEHOP	4.1.8	De 30 até 100m	R$ 420,00	UND	10	R$ 4.200,00	R$ 5.197,08	**R$ 281,15**	R$ 347,90	R$ 2.811,54	R$ 3.479,00
CEHOP	4.1.9	De 101 até 500 m	R$ 560,00	UND	10	R$ 5.600,00	R$ 6.929,44	**R$ 374,87**	R$ 463,87	R$ 3.748,72	R$ 4.638,67
CEHOP	4.1.10	De 501 até 2000 m	R$ 1.400,00	UND	10	R$ 14.000,00	R$ 17.323,60	**R$ 937,18**	R$ 1.159,67	R$ 9.371,80	R$ 11.596,67
	4.1.11	**Por metro linear de sondagem**	**R$ 170,00**	**m**	**142,12**	R$ 24.160,99	R$ 29.896,81	**R$ 113,80**	R$ 140,82	R$ 16.173,72	R$ 20.013,35
	4.2	**SONDAGEM A TRADO E/OU POÇO DE VISITA**									
	4.2.1	**Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos (área concentrada)**									
CEHOP	4.2.2	Na Capital	R$ 1.900,00	UND	10	R$ 19.000,00	R$ 23.510,60	**R$ 1.271,89**	R$ 1.573,83	R$ 12.718,87	R$ 15.738,33
CEHOP	4.2.3	Até 30 krn da Capital	R$ 2.580,00	UND	10	R$ 25.800,00	R$ 31.924,92	**R$ 1.727,09**	R$ 2.137,10	R$ 17.270,89	R$ 21.371,00
CEHOP	4.2.4	De 31 a 60 km da Capital	R$ 3.100,00	UND	10	R$ 31.000,00	R$ 38.359,40	**R$ 2.075,18**	R$ 2.567,83	R$ 20.751,85	R$ 25.678,33
CEHOP	4.2.5	De 61 a 100 krn da Capital	R$ 3.500,00	UND	10	R$ 35.000,00	R$ 43.309,00	**R$ 2.342,95**	R$ 2.899,17	R$ 23.429,50	R$ 28.991,66
CEHOP	4.2.6	Maior que 100 krn da Capital	R$ 4.700,00	UND	10	R$ 47.000,00	R$ 58.157,79	**R$ 3.146,25**	R$ 3.893,17	R$ 31.462,48	R$ 38.931,66
	4.2.7	**Deslocamento entre furos em mesma área**									
CEHOP	4.2.8	De 30 até 100m	R$ 220,00	UND	10	R$ 2.200,00	R$ 2.722,28	**R$ 147,27**	R$ 182,23	R$ 1.472,71	R$ 1.822,33
CEHOP	4.2.9	De 101 até 500 m	R$ 390,00	UND	10	R$ 3.900,00	R$ 4.825,86	**R$ 261,07**	R$ 323,05	R$ 2.610,72	R$ 3.230,50
CEHOP	4.2.10	De 501 até 2000 m	R$ 600,00	UND	10	R$ 6.000,00	R$ 7.424,40	**R$ 401,65**	R$ 497,00	R$ 4.016,49	R$ 4.970,00
CEHOP	**4.2.11**	**Poço de Visita**	**R$ 390,00**	**m**	**71,06**	R$ 27.714,08	R$ 34.293,40	**R$ 261,07**	R$ 323,05	R$ 18.552,20	R$ 22.956,49
CEHOP	**4.2.12**	**Trado**	**R$ 110,00**	**m**	**71,06**	R$ 7.816,79	R$ 9.672,50	**R$ 73,64**	R$ 91,12	R$ 5.232,67	R$ 6.474,91
CEHOP	**4.2.13**	**Por cada determinação de taxa de percolação**	**R$ 1.560,00**	**UND**	**10,00**	R$ 15.600,00	R$ 19.303,44	**R$ 1.044,29**	R$ 1.292,20	R$ 10.442,86	R$ 12.922,00
	4.3	**Ensaios de Laboratório**									
	4.3.1	**Ensaios de solo**									
CEHOP	4.3.1.1	Granulometria por peneiramento	R$ 189,00	UND	10	R$ 1.890,00	R$ 2.338,69	**R$ 126,52**	R$ 156,55	R$ 1.265,19	R$ 1.565,55
CEHOP	4.3.1.2	Granulometria combinada (peneiramento +sedimentação)	R$ 703,00	UND	10	R$ 7.030,00	R$ 8.698,92	**R$ 470,60**	R$ 582,32	R$ 4.705,98	R$ 5.823,18
CEHOP	4.3.1.3	Limite de liquidez	R$ 186,00	UND	10	R$ 1.860,00	R$ 2.301,56	**R$ 124,51**	R$ 154,07	R$ 1.245,11	R$ 1.540,70
CEHOP	4.3.1.4	Limite de plasticidade	R$ 186,00	UND	10	R$ 1.860,00	R$ 2.301,56	**R$ 124,51**	R$ 154,07	R$ 1.245,11	R$ 1.540,70
CEHOP	4.3.1.5	Compactação proctor normal/intermediário	R$ 245,00	UND	10	R$ 2.450,00	R$ 3.031,63	**R$ 164,01**	R$ 202,94	R$ 1.640,07	R$ 2.029,42
CEHOP	4.3.1.6	Indice de suporte califórnia	R$ 319,00	UND	10	R$ 3.190,00	R$ 3.947,31	**R$ 213,54**	R$ 264,24	R$ 2.135,43	R$ 2.642,38
CEHOP	4.3.1.7	Equivalente de areia	R$ 198,00	UND	10	R$ 1.980,00	R$ 2.450,05	**R$ 132,54**	R$ 164,01	R$ 1.325,44	R$ 1.640,10
	4.4	**Estudos de Jazidas**									
	4.4.1	**Mobilização de pessoal e equipamentos**									
CEHOP	4.4.2	Na Capital	R$ 6.280,00	UND	10	R$ 62.800,00	R$ 77.708,71	**R$ 4.203,92**	R$ 5.201,93	R$ 42.039,22	R$ 52.019,33
CEHOP	4.4.3	Até 30 krn da Capital	R$ 6.600,00	UND	10	R$ 66.000,00	R$ 81.668,39	**R$ 4.418,13**	R$ 5.467,00	R$ 44.181,35	R$ 54.670,00
CEHOP	4.4.4	De 31 a 60 km da Capital	R$ 6.700,00	UND	10	R$ 67.000,00	R$ 82.905,79	**R$ 4.485,08**	R$ 5.549,83	R$ 44.850,76	R$ 55.498,33
CEHOP	4.4.5	De 61 a 100 krn da Capital	R$ 7.200,00	UND	10	R$ 72.000,00	R$ 89.092,79	**R$ 4.819,78**	R$ 5.964,00	R$ 48.197,84	R$ 59.640,00
CEHOP	4.4.6	Maior que 100 krn da Capital	R$ 8.400,00	UND	10	R$ 84.000,00	R$ 103.941,59	**R$ 5.623,08**	R$ 6.958,00	R$ 56.230,81	R$ 69.579,99
CEHOP	**4.4.7**	**Sondagem a trado**	**R$ 112,00**	**m**	**142,12**	R$ 15.917,83	R$ 19.696,72	**R$ 74,97**	R$ 92,77	R$ 10.655,62	R$ 13.185,27
CEHOP	**4.4.8**	**Ensaio de laboratório: ver item 4.3.1**									
CEHOP	**4.4.9**	**Emissão de relatório técnico de caracterização de jazida**	**R$ 4.150,00**	**UND**	10,00	R$ 41.500,00	R$ 51.352,09	**R$ 2.778,07**	R$ 3.437,58	R$ 27.780,70	R$ 34.375,83
	5	**Topografia**									
	5.2	**Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral das áreas**									
CEHOP	5.2.1	Areas até 1ha	R$ 0,43	M2	9.474,90	R$ 4.074,21	R$ 5.041,42	**R$ 0,29**	R$ 0,36	R$ 2.727,33	R$ 3.374,80
CEHOP	5.2.2	Areas de 1ha a 5ha	R$ 0,37	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.2.3	Areas de 5ha a 10ha	R$ 0,31	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.2.4	Areas de 10ha a 25ha	R$ 0,22	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.2.5	Areas de 25ha a 50ha	R$ 0,17	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.2.6	Areas acima de 50ha	R$ 0,12	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
	5.3	**Levantamento Topográfico Planimétrico Semi-Cadastral das áreas**									
CEHOP	5.3.1	Areas até 1ha	R$ 0,20	M2	9.474,90	R$ 1.894,98	R$ 2.344,85	**R$ 0,13**	R$ 0,17	R$ 1.268,53	R$ 1.569,67
CEHOP	5.3.2	Areas de 1ha a 5ha	R$ 0,17	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.3.3	Areas de 5ha a 10ha	R$ 0,15	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.3.4	Areas de 10ha a 25ha	R$ 0,12	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.3.5	Areas de 25ha a 50ha	R$ 0,09	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.3.6	Areas acima de 50ha	R$ 0,07	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
	5.4	**Levantamento Topográfico Batimétrico Semi-Cadastral das áreas**									
CEHOP	5.4.1	Areas até 1ha	R$ 0,81	M2	9.474,90	R$ 7.674,67	R$ 9.496,63	**R$ 0,54**	R$ 0,67	R$ 5.137,53	R$ 6.357,18
CEHOP	5.4.2	Areas de 1ha a 5ha	R$ 0,71	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.4.3	Areas de 5ha a 10ha	R$ 0,58	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.4.4	Areas de 10ha a 25ha	R$ 0,47	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.4.5	Areas de 25ha a 50ha	R$ 0,36	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.4.6	Areas acima de 50ha	R$ 0,25	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
	5.9	**Elaboração de Planta de Locação**									
CEHOP	5.9.2	Obras civis	R$ 0,45	M2	9.474,90	R$ 4.263,70	R$ 5.275,91	**R$ 0,30**	R$ 0,37	R$ 2.854,19	R$ 3.531,77
	5.10	**Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral das áreas de Invasão e/ou risco e áreas de vegetação densa**									
CEHOP	5.10.1	Areas até 1ha	R$ 0,90	M2	9.474,90	R$ 8.527,41	R$ 10.551,81	**R$ 0,60**	R$ 0,75	R$ 5.708,37	R$ 7.063,54
CEHOP	5.10.2	Areas de 1ha a 5ha	R$ 0,80	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	5.10.3	Acima de 10ha	R$ 0,70	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
	5.11	**Cadastro Imobiliário Individual (Físico) de lotes até 500m² para fins de regularização (exclusive cadastro arquitetônico)**									
CEHOP	5.11.1	Até 1 lote	R$ 1.033,00	lote	10,00	R$ 10.330,00	R$ 12.782,34	**R$ 691,51**	R$ 855,67	R$ 6.915,05	R$ 8.556,68
CEHOP	5.11.2	De 1 a 5 lotes	R$ 905,00	lote	10,00	R$ 9.050,00	R$ 11.198,47	**R$ 605,82**	R$ 749,64	R$ 6.058,20	R$ 7.496,42
CEHOP	5.11.3	De 5,01 a 10 lotes	R$ 777,00	lote	10,00	R$ 7.770,00	R$ 9.614,60	**R$ 520,13**	R$ 643,61	R$ 5.201,35	R$ 6.436,15
CEHOP	5.11.4	De 10,01 a 25 lotes	R$ 639,00	lote	10,00	R$ 6.390,00	R$ 7.906,99	**R$ 427,76**	R$ 529,30	R$ 4.277,56	R$ 5.293,05
CEHOP	5.11.5	De 25,01 a 50 lotes	R$ 511,00	lote	10,00	R$ 5.110,00	R$ 6.323,11	**R$ 342,07**	R$ 423,28	R$ 3.420,71	R$ 4.232,78
CEHOP	5.11.6	Acima de 50 lotes	R$ 383,00	lote	10,00	R$ 3.830,00	R$ 4.739,24	**R$ 256,39**	R$ 317,25	R$ 2.563,86	R$ 3.172,52
	5.12	**Cadastro Social / Coleta de Documentação**									
CEHOP	5.12.1	Até 1 lote	R$ 596,00	lote	10,00	R$ 5.960,00	R$ 7.374,90	**R$ 398,97**	R$ 493,69	R$ 3.989,71	R$ 4.936,87
CEHOP	5.12.2	De 1 a 5 lotes	R$ 511,00	lote	10,00	R$ 5.110,00	R$ 6.323,11	**R$ 342,07**	R$ 423,28	R$ 3.420,71	R$ 4.232,78
CEHOP	5.12.3	De 5,01 a 10 lotes	R$ 449,00	lote	10,00	R$ 4.490,00	R$ 5.555,93	**R$ 300,57**	R$ 371,92	R$ 3.005,67	R$ 3.719,22
CEHOP	5.12.4	De 10,01 a 25 lotes	R$ 373,00	lote	10,00	R$ 3.730,00	R$ 4.615,50	**R$ 249,69**	R$ 308,97	R$ 2.496,92	R$ 3.089,68
CEHOP	5.12.5	De 25,01 a 50 lotes	R$ 298,00	lote	10,00	R$ 2.980,00	R$ 3.687,45	**R$ 199,49**	R$ 246,84	R$ 1.994,85	R$ 2.468,43
CEHOP	5.12.6	Acima de 50 lotes	R$ 224,00	lote	10,00	R$ 2.240,00	R$ 2.771,78	**R$ 149,95**	R$ 185,55	R$ 1.499,49	R$ 1.855,47
	5.13	**Elaboração de Planta Individual, Memorial Descritivo e Dossiê contendo Cadastro social / documental**									
CEHOP	5.13.1	Até 1 lote	R$ 341,00	lote	1,00	R$ 341,00	R$ 421,95	**R$ 228,27**	R$ 282,46	R$ 228,27	R$ 282,46
CEHOP	5.13.2	De 1 a 5 lotes	R$ 298,00	lote	4,00	R$ 1.192,00	R$ 1.474,98	**R$ 199,40**	R$ 246,84	R$ 797,94	R$ 987,37
CEHOP	5.13.3	De 5,01 a 10 lotes	R$ 255,00	lote	5,00	R$ 1.275,00	R$ 1.577,68	**R$ 170,70**	R$ 211,22	R$ 853,50	R$ 1.056,12
CEHOP	5.13.4	De 10,01 a 25 lotes	R$ 213,00	lote	15,00	R$ 3.195,00	R$ 3.953,49	**R$ 142,59**	R$ 176,43	R$ 2.138,78	R$ 2.646,52
CEHOP	5.13.5	De 25,01 a 50 lotes	R$ 170,00	lote	25,00	R$ 4.250,00	R$ 5.258,95	**R$ 113,80**	R$ 140,82	R$ 2.845,01	R$ 3.520,42
CEHOP	5.13.6	Acima de 50 lotes	R$ 138,00	lote	50,00	R$ 6.900,00	R$ 8.538,06	**R$ 92,38**	R$ 114,31	R$ 4.618,96	R$ 5.715,50
	6	**Orçamento**									
CEHOP	6.1	Edificações em Geral - Novo	R$ 6,00	M2	9.474,90	R$ 56.849,39	R$ 70.345,43	**R$ 4,02**	R$ 4,97	R$ 38.055,80	R$ 47.090,24
CEHOP	6.2	Edificações em Geral - Reforma	R$ 7,20	M2	9.474,90	R$ 68.219,27	R$ 84.414,51	**R$ 4,82**	R$ 5,96	R$ 45.666,96	R$ 56.508,29
CEHOP	6.3	Edifícios Hospitalares e de Saúde - Novo	R$ 8,00	M2	9.474,90	R$ 75.799,19	R$ 93.793,91	**R$ 5,36**	R$ 6,63	R$ 50.741,07	R$ 62.786,99
CEHOP	6.4	Edifícios Hospitalares e de Saúde - Reforma	R$ 9,60	M2	9.474,90	R$ 90.959,03	R$ 112.552,69	**R$ 6,43**	R$ 7,95	R$ 60.889,28	R$ 75.344,39
CEHOP	6.5	Restauração de Edificaçoes Tombadas - Reforma	R$ 10,50	M2	9.474,90	R$ 99.486,43	R$ 123.104,50	**R$ 7,03**	R$ 8,70	R$ 66.597,65	R$ 82.407,92
CEHOP	6.6	Acesibilidade - Novo	R$ 2,00	M2	9.474,90	R$ 18.949,80	R$ 23.448,48	**R$ 1,34**	R$ 1,66	R$ 12.685,27	R$ 15.696,75
CEHOP	6.7	Acesibilidade - Reforma	R$ 2,40	M2	9.474,90	R$ 22.739,76	R$ 28.138,17	**R$ 1,61**	R$ 1,99	R$ 15.222,32	R$ 18.836,10
		Orçamento dos quantitativos de Projetos									
CEHOP	6.8	Fundação	R$ 0,47	M2	9.474,90	R$ 4.453,20	R$ 5.510,39	**R$ 0,31**	R$ 0,39	R$ 2.981,04	R$ 3.688,74
CEHOP	6.9	Estrutura	R$ 0,68	M2	9.474,90	R$ 6.442,93	R$ 7.972,48	**R$ 0,46**	R$ 0,56	R$ 4.312,99	R$ 5.336,89
CEHOP	6.10	Elétrico	R$ 0,99	M2	9.474,90	R$ 9.380,15	R$ 11.607,00	**R$ 0,66**	R$ 0,82	R$ 6.279,21	R$ 7.769,89
CEHOP	6.11	Hidráulico, Sanitário, Drenagem, Incêndio, Gás, PDA, Cabeamento Estruturado	R$ 0,36	M2	9.474,90	R$ 3.410,96	R$ 4.220,73	**R$ 0,24**	R$ 0,30	R$ 2.283,35	R$ 2.825,41
CEHOP	6.12	Sonorização, CFTV , Climatização , Gases Medicinais, Chamada de Enfermeira	R$ 0,26	M2	9.474,90	R$ 2.463,47	R$ 3.048,30	**R$ 0,17**	R$ 0,22	R$ 1.649,08	R$ 2.040,58
		Orçamento Infraestrutura e Urbanização									
CEHOP	6.13	Até 10.000m²	R$ 0,90	M2	9.474,90	R$ 8.527,41	R$ 10.551,81	**R$ 0,60**	R$ 0,75	R$ 5.708,37	R$ 7.063,54
CEHOP	6.14	De 10.001 m2 a 30.000 m2	R$ 0,80	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
CEHOP	6.15	Acima de 30.001 m2	R$ 0,70	M2	0,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
	7.3	**OUTROS**									
GOINFRA	SUBPROD.02D	ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) - QUANDO APLICÁVEL	R$ 85,87	KM	4,74	R$ 406,80	R$ 503,38	**R$ 57,48**	R$ 71,13	R$ 272,32	R$ 336,97
GOINFRA	SUBPROD.02B	ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...)	R$ 257,62	KM	4,74	R$ 1.220,46	R$ 1.510,20	**R$ 172,45**	R$ 213,40	R$ 816,99	R$ 1.010,95
GOINFRA	PRODUTO 003B	RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - ANTEPROJETO	R$ 179,25	KM	4,74	R$ 849,19	R$ 1.050,78	**R$ 119,99**	R$ 148,48	R$ 568,46	R$ 703,41
GOINFRA	SUBPROD.03A	ALTERNATIVAS DE TRACADO	R$ 160,49	KM	4,74	R$ 760,31	R$ 940,81	**R$ 107,43**	R$ 132,94	R$ 508,96	R$ 629,79
GOINFRA	SUBPROD.06A	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO	R$ 64,19	KM	4,74	R$ 304,10	R$ 376,29	**R$ 42,97**	R$ 53,17	R$ 203,57	R$ 251,89

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1026
Mov. 62

GOINFRA	SUBPROD.06B	COLETA DE DADOS E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO)	R$	1.424,65	KM	4,74	R$	6.749,21	R$	8.351,47	R$ 953,68	R$	1.180,08	R$
GOINFRA	SUBPROD.06D	ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO	R$	64,19	KM	4,74	R$	304,10	R$	376,29	R$ 42,97	R$	53,17	R$
GOINFRA	PRODUTO 006B	ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO	R$	560,75	KM	4,74	R$	2.656,52	R$	3.287,18	R$ 375,37	R$	464,49	R$
GOINFRA	SUBPROD.02A	CARACTERIZACAO DOS MEIOS FISICOS, BIOTICOS E SOCIOECONOMICOS	R$	257,62	KM	4,74	R$	1.220,46	R$	1.510,20	R$ 172,45	R$	213,40	R$
GOINFRA	SUBPROD.09D	AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)	R$	641,98	KM	4,74	R$	3.041,35	R$	3.763,36	R$ 429,75	R$	531,77	R$
GOINFRA	SUBPROD.09E	QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR	R$	64,19	KM	4,74	R$	304,10	R$	376,29	R$ 42,97	R$	53,17	R$
GOINFRA	PRODUTO 002	DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP	R$	901,66	KM	4,74	R$	4.271,57	R$	5.285,64	R$ 603,58	R$	746,87	R$
GOINFRA	SUBPROD.02E	RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)	R$	85,87	KM	4,74	R$	406,80	R$	503,38	R$ 57,48	R$	71,13	R$
GOINFRA	PRODUTO 016	PROJETO AMBIENTAL	R$	3.266,69	KM	4,74	R$	15.475,78	R$	19.149,73	R$ 2.186,77	R$	2.705,91	R$
GOINFRA	PRODUTO 017	COMPONENTE AMBIENTAL	R$	225,41	KM	4,74	R$	1.067,87	R$	1.321,38	R$ 150,89	R$	186,71	R$
GOINFRA	SUBPROD.02C	MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA E PASSIVOS	R$	214,68	KM	4,74	R$	1.017,04	R$	1.258,48	R$ 143,71	R$	177,83	R$
GOINFRA	SUBPROD.16B	PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E IMPACTOS DE FAUNA	R$	343,50	KM	4,74	R$	1.627,31	R$	2.013,64	R$ 229,94	R$	284,53	R$
GOINFRA	SUBPROD.17D	RELATORIO CONSOLIDADO PBA	R$	128,81	KM	4,74	R$	610,23	R$	755,10	R$ 86,23	R$	106,70	R$
	8	**ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM BIM**												
COMP. SICRO	8.1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM BIM SEM AS LICENÇAS	R$	360,54	H	400,00	R$	144.216,00	R$	178.452,86	R$ 241,35	R$	298,65	R$
					TOTAL:			**2.958.953,94**		**3.661.409,21**			**1.980.766,34**	

R$	4.518,02	R$	5.590,59
R$	203,57	R$	251,89
R$	1.778,32	R$	2.200,48
R$	816,99	R$	1.010,95
R$	2.035,92	R$	2.519,25
R$	203,57	R$	251,89
R$	2.859,45	R$	3.538,28
R$	272,32	R$	336,97
R$	10.359,71	R$	12.819,10
R$	714,85	R$	884,55
R$	680,82	R$	842,44
R$	1.089,35	R$	1.347,96
R$	408,50	R$	505,47
R$	96.540,27	R$	119.458,91
	1.980.766,34		**2.451.000,00**

Inserido ao protocolo **26.484.866-0** por: **Pedro Henrique Golin Linhares** em: 03/11/2026 10:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **620c949fd87bfbc5bf609558a8867a31**